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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

LEY N° 0687 

 

PLIEGO DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

OBRA:  “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO FUERO CIVIL – II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL – 
CUTRAL CÓ” 

 

Artículo 1: Objeto del Pliego. 

El presente pliego tiene por objeto complementar los datos suministrados en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Obra “AMPLIACIÓN DEL 
EDIFICIO FUERO CIVIL – II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL – CUTRAL CÓ”. 

 

Artículo 2: Sistema de Ejecución. 

La obra se ejecutará por el sistema de Ajuste Alzado por Precio Global. 

 

Artículo 3: Presupuesto oficial. 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Cuarenta millones doscientos 
diez mil trescientos noventa y cinco ($40.210.395.-). 

 

 

Artículo 5:Prácticas Prohibidas. 

Tanto los oferentes como el futuro contratista deberán tener especialmente 
presente la prohibición de incurrir en prácticas prohibidas, que incluyen: (i) una 
“práctica corrupta” que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones 
de la otra parte; (ii) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, 
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen o intenten engañar a alguna parte para obtener un 
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una 
“práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una “práctica 
colusoria” que es un acuerdo entre dos (2) o más partes realizado con la intención 
de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida 
en las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en:(a) 
destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
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impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 
para la investigación o para que prosiga la investigación o (b) todo acto dirigido a 
impedir materialmente el ejercicio de supervisión del Poder Judicial de Neuquén o 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

La verificación de una práctica prohibida dará lugar a la resolución del contrato de 
obra y del CONVENIO entre el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, debiendo dar intervención 
a las Autoridades competentes para la adopción de las acciones legales pertinentes. 

 

Artículo 6: Oferta. 

La oferta deberá ser presentada con precios al mes anterior al de la fecha dispuesta 
para la Apertura de ofertas. Si esta fecha se modificara por el motivo que fuera y 
siempre que no se dispusiera expresamente lo contrario, el mes de referencia de los 
precios permanecerá inalterable. 

En todos los casos la Administración tomará dicho mes para evaluar la oferta, con 
prescindencia de la fecha consignada por el Oferente en la misma. 

 

Artículo 7:Capacidad de la Empresa Oferente. 

La Empresa Oferente deberá presentar el Certificado de Habilitación para Licitación 
expedido por:(1) el Consejo Provincial de Obras Públicas de la Provincia del 
Neuquén o (2) el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, con las 
siguientes capacidades mínimas: 

1. Capacidad Técnica de la Especialidad Arquitectura:   $40.210.395,00.- 

2. Capacidad de Contratación Anual libre de la Especialidad Arquitectura: 

          $54.358.497,00.- 

Unión Transitoria de Empresas (UTE): 

En el caso de empresas que se presenten a esta licitación conformando una UTE, 
la Capacidad de la Asociación deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Capacidad Técnica de la UTE: será indispensable que al menos una de las 
empresas que constituyen la UTE cumpla con la Capacidad Técnica mínima 
exigida. 

 Capacidad de Contratación Anual de la UTE: para lograr la Capacidad 
mínima exigida, se sumarán las capacidades de contratación anual libre 
disponible de cada empresa, afectadas del porcentaje de participación de 
cada una en la UTE. 

En el caso de resultar adjudicataria de la Obra una Empresa que no se encuentra 
inscripta en el Registro de Constructores de la Provincia del Neuquén (2), deberá 
realizar este trámite con carácter obligatorio a fin de poder tramitar los 
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respectivos certificados de obra. 

 

Artículo 8: Garantía por Mantenimiento de oferta. 

El monto de la garantía por mantenimiento de oferta deberá ser igual o superior a 
Pesos Cuatrocientos dos mil ciento tres con 95/100 ($402.103,95.-). 

En el caso de optarse por constituir la garantía de oferta mediante depósito en 
efectivo, el interesado deberá solicitar ante la Administración General del Poder 
Judicial, sita en la calle Alberdi Nº 52 de la ciudad de Neuquén, los datos de la 
cuenta bancaria donde realizarla. 

 

Artículo 9: Variante. 

No se admitirán variantes. 

 

Artículo 10: Plazo de ejecución. 

El plazo para la terminación de la obra se establece en Doscientos setenta (270) 
días corridos. 

 

Artículo 11: Entregas Parciales. 

No se admitirán entregas parciales. 

 

Artículo 12: Representante Técnico. 

El Representante Técnico del Contratista deberá acreditar título de: Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en Construcciones, debiendo demostrar ante la Administración: 1) 
una antigüedad mínima en el ejercicio de la profesión de Cinco (5) años mediante la 
presentación de su Currículum Vitae, 2) domicilio real en la Provincia del Neuquén y 
3) inscripto y con la matriculación al díaen el Colegio de Ingenieros o en el Colegio 
de Arquitectos, ambos de la Provincia del Neuquén, según corresponda. 

 

Artículo 13: Seguros. 

Los seguros deberán tener cláusula de endoso a favor de: “ESTADO PROVINCIAL 
DEL NEUQUÉN” – Poder Judicial. 

Los riesgos a cubrir son: 

1. Responsabilidad Civil en Obra en Construcción: El Contratista será responsable 
por los daños y/o perjuicios que produjera a terceros por la ejecución de las 
obras, a cuyos efectos deberá contratar un Seguro de Responsabilidad por Daños 
a Terceros por un importe mínimo de Pesos Cinco millones ($5.000.000,00.-) por 
acontecimiento, con vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la 
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fecha de formalización de la Recepción Provisoria Total y sin observaciones. 
2. Accidente del Personal del Contratista: El Contratista deberá cumplir con lo 

exigido en el Artículo 4º del Pliego de Condiciones Particulares de la Obra y será 
responsable de cualquier accidente que le ocurriere a su personal, 
correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece la legislación 
vigente y liberando de toda responsabilidad a la Administración. 

3. Accidente del Personal de la Administración: Al comienzo de la obra, el 
Contratista deberá entregar a los funcionarios designados por la Administración 
para cumplir funciones en la Inspección de Obra, una póliza personal que cubra 
los riesgos de Incapacidad Permanente, Total y Parcial y Muerte, y Asistencia 
Médica Farmacéutica por el diez por ciento (10%) de la suma asegurada, ante 
posibles daños y perjuicios que pudiesen sufrir tanto en su permanencia en obra 
como en su desplazamiento hacia y desde la misma,por el equivalente a ochenta 
(80) sueldos mensuales netos. A los efectos del cálculo del premio de cada póliza 
se considerará como sueldo mensual neto de cada Inspector, la cifra de Pesos 
Cincuenta Mil ($50.000,00.-
).Lavigenciadecadapólizaseráapartirdelafechadeiniciodelostrabajos y hasta la 
fecha de formalización de la Recepción Provisoria Total y sin observaciones. 

Si la Administración introdujera cambios en su personal, el Contratista deberá 
entregar las nuevas pólizas correspondientes al que no figura en la nómina 
referida, dentro de los Tres(3) días de la fecha en que se le notifique la resolución. 

4. Seguro de Incendio de las obras: A los efectos del cálculo del Premio de cada 
Póliza se adopta como monto mínimo a asegurar, la suma en Pesos del monto 
del Contrato de laObra.Queda a criterio del Contratista elevar dicho monto. La 
vigencia de cada Póliza es a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta la 
fecha de formalización de la Recepción Provisoria Total y sin observaciones. 

5. Accidentes de los equipos asignados a la Obra: Todos los equipos (móviles) 
asignados a cada obra deberán contar con Seguro que cubre el Riesgo de 
Responsabilidad Civil contra daños a Terceros transportados y no transportados, 
por el tiempo que permanezcan en la Obra. 

Las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la 
Administración antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonará al 
Contratista ningún importe en concepto de certificados de Obra. Previo a la 
liquidación de los estos certificados, las pólizas deberán contar con el visado de la 
Asesoría Legal de la Administración con el objeto de verificar el cumplimiento del 
presente Artículo. 

 
Artículo 14: Compañías Aseguradoras. 

Las Empresas Oferentes darán cumplimiento a las previsiones del Decreto Nº 
2343/83, que forma parte de la documentación contractual. A tal fin los Oferentes 
consultarán el Registro Especial de las Compañías Aseguradoras que se hallen 
encuadradas en la situación prevista en el Artículo Nº 1 de la norma citada, el que 
se encuentra habilitado en Fiscalía deEstado de la Provincia del Neuquén. 
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Artículo 15: Reconocimiento de Variación de Costos y Compensación 
Financiera: 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley Nº 23.928 y su modificatoria Ley Nº 25.561, 
Normas complementarias, reglamentarias y concordantes de la Nación y el Decreto 
Nº 1.209/91 y la Ley Nº 2384 de la Provincia de Neuquén, NO existirá 
reconocimiento de variaciones de precios de ninguna clase al presupuesto de la 
obra contratada. Con igual sentido NO se reconocerá Compensación Financiera 
alguna.  

El contrato estará sujeto a ajustes de valores por redeterminaciones de precios de 
saldos de contrato, en un todo de acuerdo a la normativa vigente en la Provincia del 
Neuquén(Decreto Provincial N° 1827/09 y su modificatorio Decreto N° 464/14). 

 
Artículo 16: Pago de los Certificados. 

El pago de los Certificados de obra se realizará dentro de los Sesenta (60) días 
corridos contados a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que fueran 
realizados los trabajos. 

El Contratista deberá emitir una factura en la fecha de aceptación del Certificado de 
obra, debiendo reunir la misma los requisitos que fije la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), constando en ella los datos del certificado que le dan 
origen. La presentación de la mencionada factura deberá efectivizarsehastael día 
Veinte (20) del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos que están incluidos 
en el certificado facturado. En caso de no cumplirse con la presentación de la 
factura en tiempo y forma, los días de exceso por sobre la fecha fijada serán 
automáticamente adicionados al plazo de pago establecido contractualmente. Este 
hecho producirá la modificación de la fecha de vencimiento de la obligación. Si la no 
presentación en el plazo se debiera a hechos o circunstancias atribuibles a la 
Administración, la fecha de vencimiento no se modificará. 

Cesiones de Crédito: En caso que el Contratista efectúe una cesión de crédito sobre 
un certificado determinado, la cesión deberá ser notificada por lo menos con quince 
(15) días corridos de anticipación respecto a la fecha de vencimiento del mismo. 

En caso contrario, la misma se considerará extemporánea y su pago se emitirá a 
favor de la cesionaria, a los quince (15) días de efectuada tal notificación, sin 
intereses de ninguna clase. 

Las notificaciones de las cesiones de crédito deberán ser realizadas ante la 
Dirección General de Administración de la Administración General del Poder Judicial, 
sita en la calle Alberdi Nº 52 de la ciudad de Neuquén. 

 
Artículo 17: Régimen de Acopios. 

No se contempla. 



 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN - PODER JUDICIAL 

OBRA:  “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO FUERO CIVIL – II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL – CUTRAL CÓ” 

 
 

 

PLIEGO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS – pág6 
 

 

Artículo 18: Anticipo Financiero. 

La Administración proveerá un anticipo financiero del Treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato, dentro de los Cuarenta y cinco (45) días corridos contados a 
partir de la última de las fechas que se indican a continuación: 

1. Firma del Contrato y su perfeccionamiento (Sellado deLey), 

2. Presentación y aceptación por parte de la Administración, de la Garantía de 
Anticipo,y 

3. Presentación de la correspondiente factura conforme aley. 

El anticipo mencionado se amortizará en los certificados de obra a emitir, 
aplicándose al monto nominal de cada uno, un descuento porcentual igual al del 
anticipo otorgado. 

 
Artículo 19: Condiciones Climáticas Adversas. 

Las condiciones climáticas adversas que no superen la media de los últimos diez 
(10) años en el área de ejecución de la Obra, no serán causal para solicitar una 
ampliación al plazo contractual. De producirse una situación extraordinaria, ésta 
deberá ser probada en forma fehaciente por la Contratista. 

 

Artículo 20: Planes de Trabajo - Curva de Inversiones. 

1. Plan de trabajo (Gantt o de barras). 

Este constituye el reflejo gráfico del desarrollo de la secuencia o tareas que 
componen la obra en los lapsos fijos (meses), establecidos para la medición. 

Las tareas así graficadas en forma secuencial y consecutiva se distribuyen a lo 
largo del plazo total en barras que indican el momento de comienzo y su 
terminación, las cuales pueden desarrollarse en forma continua o alternada. 

Sobre dichas barras se distribuyen en forma porcentual la parte del ítem que se 
ejecuta en cada lapso y ese porcentaje sumado a los de las otras tareas que se 
ejecuten en el mismo período constituyen el porcentaje parcial ideal a certificar. 

El Oferente respetará como mínimo el nivel de detalle que figure en el plan de 
trabajo oficial -si el mismo formare parte de la documentación- y dicha 
modalidad deberá respetarse en cada uno de los ajustes que sugiere en el 
transcurso de la obra. 

2. Curva de Inversiones. 

La Curva de Inversiones derivará de la unión de los porcentuales que surgen en 
cada uno de los lapsos y que constituyen las sumas de tareas ejecutadas en el 
mes, respetando como mínimo el nivel de detalle del plan o curva de 
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inversiones oficial, para el caso que el mismo formare parte de la 
documentación- 

Estos porcentuales se representan en forma gráfica y acumulada, permitiendo 
visualizar las pendientes del proceso constructivo en sus distintas etapas. 

 

Artículo 21: Cargos del Contratista. 

1. El Contratista deberá entregar la Obra totalmente terminada a su fin, en todas 
sus partes, realizando todos los trabajos, acciones, acometidas, pagos de 
derechos y conexiones, etc. que correspondieren, aún cuando los mismos no 
estuvieran contemplados en la documentación del contrato y sin reconocimiento 
adicional alguno. 

2. Previo a la presentación de su propuesta, el Oferente deberá requerir 
información ante los organismos competentes nacionales, provinciales o 
municipales, públicos o privados, sobre las factibilidades de los servicios, de 
formal tal que cualquier modificación al respecto quede salvada en su Oferta. 

3. El Contratista deberá realizar todas las pruebas de funcionamiento necesarias 
para la comprobación del correcto funcionamiento de las instalaciones previstas 
en la Obra. 

 
Artículo 22: Registro Gráfico de la Obra – Manuales – Instrucción. 

1. El Contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra, dentro de los 
cinco (5) primeros días subsiguientes a los trabajos ejecutados, las vistas 
fotográficas digitales a Color, en la forma y cantidades que le indique la 
Inspección de Obra. Se entregará un soporte magnético en forma mensual y 
otro al finalizar la obra. 

2. Planos Conforme a Obra.El Contratista deberá presentar a la Inspección de la 
Obra, los Planos conforme a obra con formato y carátula oficial, conformados 
por la Administración, que comprenden: 

1. Planos implantación (planta de techos y trabajosexteriores). 

2. Planos arquitectura Planta Baja y Plantas altas. 

3. Planos de Vistas (3 Vistas). 

4. Planos de Cortes (3 cortes). 

5. Planos de detalle de locales. 

6. Planos de Planilla de carpinterías. 

7. Plano de trabajos exteriores (muros de contención, canaletas 
pluviales,etc.). 

8. Planos de Estructura – detalles. 

9. Planos de instalación agua fría ycaliente. 
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10. Planos de instalación de desagüescloacales/pluviales. 

11. Planos de instalación eléctrica/centraltelefónica. 

12. Planos de instalación sistema de climatización/balance térmico, planillas 
elección de equipos, folletos ygarantías. 

13. Plano y memoria Sistema Protección ContraIncendio. 

14. Plano de Instalación de Voz yDatos. 

15. Plano de Riego, forestación y parquización, si correspondiere. 

La Documentación completa de Planos y Planillas deberán ser entregados, en escala 
igual a la del Pliego, de acuerdo a lo siguiente: 

- 3 (tres) juegos de copias heliográficas en líneas color negro y, 

- 3 (tres) CD en programa AUTOCAD LT (actualizado) bajo WINDOWS o 
compatible. 

3. Manuales de Mantenimiento. 

El Contratista hará entrega de los Manuales de cada equipo instalado, 
periódico,preventivo y de mantenimiento general, en castellano y de todas las 
instalaciones ejecutadas en la Obra. Asimismo, deberá realizar los Cursos de 
Instrucción correspondientes para el personal que se designe a través de la 
Inspección de Obra y de acuerdo al sectorrequirente. 

Sin el cumplimiento de los requisitos detallados en este Artículo NO, el Contratista 
no estará habilitado a solicitar la Recepción Provisional de la obra. 

 
Artículo 23: Aprobación de Planos. 

El Contratista está obligado a ejecutar los trámites, abonar las tasas y ejecutar los 
planos y demás documentos que exijan los Organismos Nacionales, Provinciales, 
Municipales y/o Empresas Privadas prestadoras de Servicios para la ejecución de las 
Obras o Instalaciones incluidas en las obras licitadas, hasta la aprobación de los 
mismos. 

Ello significa además que los trabajos, instalaciones, etc., objeto de dichas 
terminaciones deben ejecutarse de acuerdo a las reglamentaciones de los 
organismos involucrados, aunque en la documentación gráfica y escrita de la 
licitación, no fueran mencionadas expresamente. El Contratista es el encargado de 
gestionar y obtener las verificaciones e inspecciones necesarias, parciales y finales y 
también de la aprobación y habilitación de los trabajos e instalaciones a que se 
refiere este Artículo,sin que por ello tenga derecho a prórrogas de plazo y/o 
adicionales deContrato. 

 

Artículo 24: Leyes y Reglamentaciones. 
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Regirán el presente contrato: la Ley Nº 23.928 y su modificatoria Ley Nº 25.561, 
Normas complementarias, reglamentarias y concordantes de la Nación, Decretos Nº 
1.209/91, Ley Nº 2384 de la Provincia de Neuquén, la Resolución Nº 0152/91 del 
M.O.S.P.; el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Contratación de 
Obras Públicas por el Sistema de Ajuste Alzado, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales 1982 de la Dirección Provincial de Arquitectura dependiente de 
la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia del Neuquén, el Pliego General 
Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obras Públicas y Anexo I, Ley 
Nº 0687, Leyes y Decretos reglamentarios y modificatorios, Ley Nº 2750 de la 
Provincia del Neuquén y toda norma que resulte de aplicación. 

Los interesados en presentar oferta podrán solicitar por nota dirigida a la 
Subdirección de Infraestructura Judicial – Secretaría de Superintendencia del TSJ, 
sita en la Ciudad Judicial, calle Leloir N° 686 de Neuquén Capital, ejemplares de: 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del Pliego General Único de Bases y 
Condiciones citados en el párrafo precedente.  

 

Artículo 25: Conocimiento del lugar donde se ejecuta la Obra. 

El solo hecho de presentarse a la Licitación implica que el Oferente conoce el 
terreno, su topografía, las normativas aplicables,las construcciones aledañas y 
demás condicionantes, no admitiéndose durante la ejecución de la Obra ningún tipo 
de alteración en precio y/o plazos de ejecución por este motivo. 

 
Artículo 26:Instalaciones Especiales. Obligaciones del Contratista. 

En los Subcontratos de las Instalaciones de Climatización-Extracción-Ventilación, 
instalación Eléctrica, Sistema de Detección de Incendio, Voz, Datos y Telefonía es 
condición necesaria que la Subcontratista cumpla con los siguientes requisitos: 

1. contar con capacidad técnica acorde a la magnitud de la provisión licitada 
ydisponerde una infraestructura de servicios técnicos acorde a la instalación a 
efectuar y su posterior mantenimiento. 

2. presentar antecedentes y referencias de instalaciones similares a la 
especificada, que se encuentre funcionando en la actualidad en la zona y en 
elpaís. 

3. ser representante o agente autorizado de las marcas a proveer. 

4. presentar certificado del fabricante que garantice la provisión de repuestos 
originales, durante un plazo no inferior a cinco (5) años. 

5. disponer de una organización centralizada de personal en la zona afectado al 
mantenimiento preventivo y correctivo, los trescientos sesenta y cinco (365) 
días del año así como a la instalación de equipos idénticos o similares a los 
propuestos. Deberá disponer de laboratorio/taller de reparaciones de equipos 
ubicado en un radio no mayor de 150 km. de la ciudad de Cutral Có, 
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proveyendo un servicio de llamadas nocturnas y en días no laborables, para la 
atención de reclamos. 

6. contar con un stock de repuestos equivalente al cinco por ciento (5%) de los 
elementos cotizados para la capacidad final. 

El Contratista deberá cumplir además los siguientes requisitos: 

1. Los Equipos que se provean y se instalen deberán contar como condición 
necesaria, con la garantía del fabricante en aquellos casos que se lorequiera. 

2. Todo el equipamiento de los distintos sistemas deberán ser en su mayoría, de la 
misma marca de fabricación, procurando así que los equipos tengan un solo 
responsable tanto del correcto funcionamiento, como para el posterior 
mantenimiento y provisión de repuestos originales. 

Sin el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, la Inspección de 
Obra NO aprobará y hará demoler, desmontar y/o retirar los trabajos y/o equipos 
que se hayan ejecutado o instalado, corriendo por cuenta del Contratista los 
gastos e inconvenientes que por tal motivo se produjeren. 

 
Artículo 27: Análisis de Precios. 

Los Análisis de Precios de cada Rubro y Sub-Rubro de la Obra que el Oferente 
deberá presentar dentro del Sobre “B”-Oferta, según lo requerido en el Artículo 4º 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares serán confeccionados de acuerdo al 
modelo que se acompaña, con detalle de los insumos por unidad de medida 
cuantificable. 

Asimismo, el Oferente deberá presentar la discriminación y cálculo del Coeficiente 
Resumen (o Coeficiente de Paso), compuesto por: Costo Directo, Gastos Generales 
(directos e indirectos), Beneficio, Impuestos (IVA, Ingresos Brutos, etc.). 

 
Artículo 28: Cómputo y Presupuesto. 

El Cómputo y Presupuesto a presentar según lo exigido en el Artículo 4º Inciso g) 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá ser confeccionado en 
planillas de iguales características al modelo que forma parte del presente Pliego y 
deberá responder al detalle del Presupuesto Oficial. 

 

Artículo 29: Redeterminación de Precios de Saldos de Contrato. 

La Administración tomará a su cargo o beneficio las variaciones resultantes de las 
redeterminaciones de precios de los saldos del contrato de la obra,en los contratos 
de obra pública. 

En materia de Redeterminación de Precios de los Saldos de Contrato, resultará de 
aplicación la normativa vigente en materia de Obras Públicas en la Provincia del 
Neuquén, con las particularidades que se establecen en el presente pliego. El 
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Decreto Provincial que rige la redeterminación de precios, es el N° 1827/09 y su 
modificatorio N° 464/14. 

Redeterminación – Aspectos Generales 

Los precios del contrato correspondientes a la parte faltante de ejecutar a un 
determinado mes -una vez descontado lo ejecutado en dicho mes-, podrán ser 
redeterminados a solicitud de la Contratista cuando los costos de los factores 
principales que los componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una 
variación promedio de esos precios superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los 
del contrato o al precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

Procedimiento para la Redeterminación de Precios 

La variación del contrato se calculará como el promedio ponderado de las 
variaciones de precios de cada insumo, según la fórmula polinómica incluida como 
modelo en el denominado “ANEXO III - Redeterminación de Precios” que forma 
parte del presente Pliego. La variación del contrato así calculada y siempre que 
supere (en más o en menos) el CINCO POR CIENTO (5%) establecido en el 
Artículo 1° del Decreto Provincial Nº0464/14, será condición suficiente para aplicar 
la redeterminación de precios del mismo. 

Índices a utilizar en los cálculos 

La totalidad de los índices y/o precios que se empleen para calcular los ajustes de 
precios corresponderán a precios y/o índices informados por el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario por 
no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o 
especializados. 

Los índices a emplear siempre serán los correspondientes al mes o meses 
anteriores a aquel a que se refiere el saldo del contrato a ajustar. 

Expresión Matemática del Factor de Redeterminación 

Incluye los siguientes componentes. 

 MATERIALES 

 MANO DE OBRA 
 EQUIPOS 

 SUBCONTRATOS 
 EQUIPAMIENTO 

 GASTOS GENERALES 

Los coeficientes de ponderación a, b, c, d, e, y f representan la incidencia del 
costo de cada uno de esos componentes en el costo directo total de la obra 
mediante la fórmula polinómica lineal: (a*MA + b*MO + c*EQ + d*SU + e*EM + 
f*GG). 

El costo directo total es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo 
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 
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Dichos coeficientes (o incidencias de cada uno de los insumos) se mantendrán 
inalterables a lo largo del contrato. 

Como se expresara anteriormente, por tratarse de la redeterminación de precios 
de saldo de la obra los ajustes que resulten de la aplicación de la metodología 
aprobada mediante los Decretos Nº1827/09 y Nº0464/14, serán calculados sobre 
la parte del contrato de obra que resta ejecutar a partir del mes inmediato 
siguiente a aquel en que se produce la variación. 

A los efectos de la aplicación de la metodología de redeterminación, el Contratista 
deberá presentar ante el Comitente los estudios en los que funda su pretensión de 
redeterminación de precios. 

La Contratista adjuntará a su pedido, copia de documentación respaldatoria en la 
que se ha basado para el cálculo de los precios redeterminados y copia del último 
certificado de obra aprobado antes de la redeterminación. Se deberá incluir 
soporte magnético de laredeterminación en Excel, con las fórmulas empleadas y 
aplicando redondeo en seis (6) decimales. 

El tiempo que insuma el trámite administrativo de aprobación de las 
Redeterminaciones de Precios no generará intereses ni diferencias susceptibles de 
apreciación económica, por lo que el Contratista acepta dicha tramitación en las 
condiciones pactadas. 

La Administración podrá disponer el acompañamiento de más información y 
documentación de la aquí citada, cuando a su exclusivo criterio lo considere 
oportuno y conveniente. 

Para los cálculos matemáticos de redeterminación de precios deberán tenerse en 
cuenta las siguientes premisas: 

1. La fecha de contrato a considerar al momento de evaluar la eventual 

inclusión del Anticipo Financiero será la correspondiente a la 

suscripción efectiva del mismo, es decir la impresa en el texto 

delmismo. 

2. En las redeterminaciones de precios inicial e intermedias, los índices 

que deberán utilizarse para los diferentes meses, serán los que 

seincluyen en la primera publicación que haga elINDEC de dichos 

índices. Es decir que, si un determinado índice sufriera modificaciones 

con posterioridad a su primera publicación, el nuevo índice sólo será 

considerado en la liquidación definitiva. 

3. En las redeterminaciones definitivas o finales se emplearán los 

definitivos publicados por el INDEC. 

 
Artículo 30: Seguridad. 

El Contratista deberá tomar todas las previsiones y acciones necesarias para 
garantizar la seguridad de bienes y personas durante la ejecución de los trabajos. 
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Será de su exclusiva responsabilidad el resguardo de la misma debiendo prever 
todas las defensas, vallados y/u otros elementos necesarios a tal fin, debiendo 
presentar para la aprobación por la Inspección de Obra y antes de la ejecución de 
los trabajos, la ubicación y características de los mismos. 

Dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad en este tema. 

 
Artículo 31: Cartel de la Obra. 

El Contratista deberá colocar un Cartel de Obra que responda al modelo y 
especificaciones incluidos en Pliego, en el sitio donde lo indique la Inspección de 
Obra, dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de entrega del terreno o del 
replanteo. Para el caso en que los pliegos no definieran con precisión las 
características del cartel de obra, será la Inspección de Obra quien las establezca, 
sin derecho de parte del Contratista a reclamar resarcimiento de ningún tipo. 

 

Artículo 32: Documentación de obra. 

El Contratista deberá presentar la documentación ejecutiva de obra de la forma y 
en las oportunidadesque se la requiera la Inspección de Obra. Para ello el 
Contratista podrá tomar la documentación técnica adjunta en el pliegocomo base 
para confeccionarla. 

Los Planos y la Memoria del Sistema de Protección Contra Incendio deberán ser 
confeccionados por un profesional especialista y visados por el Colegio Profesional 
que corresponda. 

Se deberá presentar una Memoria descriptiva del Sistema de Protección Contra 
Incendiointegral de todo el Edificio Judicial, cálculo hídrico, especificaciones, con la 
descripción de todoslos sistemas y puntualizando los materiales utilizados, marcas, 
certificaciones y todoslos datos técnicos que hacen al proyecto. 

Todos los elementos a proveer deberán contar con las certificaciones del 
fabricante y dela norma correspondiente. 

 
Artículo 33: Garantías. 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y 
garantizará las mismas por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días a 
partir de la Recepción Provisoria Total y sin observaciones. Durante ese lapso 
deberá subsanar sin cargo para la Administración, toda falla que se detecte en 
materiales, componentes o en el funcionamiento de las obras/instalaciones, sea 
por defectos o vicios de fabricación, de mano de obra, vicio oculto y/o no 
advertido en el momento de la Recepción. Lasreparacionesincluirán todos los 
trabajos que demande poner en condiciones originales las obras contratadas, así 
como los que sean necesarios para subsanar las consecuencias que la falla hubiera 
provocado en otras obras. El contratista deberá ejecutar los cambios y 
reparaciones dentro de los tres (3) días de realizado el reclamo y en caso de no 
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realizarlo, la Administración podrá ejecutarlo directamente o con terceros, 
descontándose su importe de las garantías de obracorrespondientes. 

 

Artículo 34: Oficina para la Inspección de Obra. 

La Empresa Contratista adecuará y habilitará una oficina para uso exclusivo de la 
Inspección de Obra, desde la fecha del primerreplanteo.La misma podrá ser del 
tipo prefabricado. 

 

Artículo 35: Decreto Nº 3139/2004 de la Provincia del Neuquén. 

Será de aplicación lo establecido por el Decreto Nº 3139/2004 de la Provincia del 
Neuquén en su Artículo 3º, que dice textualmente: “La empresa contratista deberá 
incorporar a personas desocupadas radicadas en la Provincia del Neuquén 
provenientes de los padrones administrados por la Subsecretaría de Empleo y 
Capacitación dependiente del Ministerio de Seguridad y Trabajo, en un porcentaje 
no menor al sesenta por ciento del total del personal afectado a la obra”. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 del PPByC, los oferentes deberán 
presentar conjuntamente con la Oferta, la Curva de Avance de Ocupación de 
Personal Directo, según el modelo que forma parte del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 13º: TRÁMITES MUNICIPALES - APROBACIÓN DE PLANOS – 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN – REGISTRO FINAL DE LA 
OBRA 

El Contratista deberá gestionar y obtener el PERMISO DE CONSTRUCCIÓN para la 
ejecución de la Obra contratada, para el cual cuenta con el REGISTRO FINAL DE 
PLANOS de fecha 16 /08/2017 – Expte. Nº 236 N Fº Nº 177, otorgado por la 
Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Cutral Có. 

Dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción provisoria total de la 
obra, el Contratista deberá gestionar el REGISTRO o FINAL DE OBRA 
correspondiente, abonando y a su entero costo todos los gastos que demande esta 
gestión para la obtención del REGISTRO O FINAL DE LA OBRA, Trámite que incluye 
a un CONFORME FINAL DE OBRA, si las circunstancias de la obra sí lo exigieran. 
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MODELO 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

Por RUBRO y Sub-RUBRO 

 

 

  

Obra Empresa Oferente:

Hoja Nº 

Rubro / Sub -Rubro: Unidad      Cantidad 

(      )

Nº Descripción Un Cantidad
Precio 

Unitario
Parciales

1

2

3

4

5

6

    A

7

8

9

10

11

12

13

14

15

    B

16

17

18

19

20

21

22

    C

A

B

C

 ( D )  Costo Directo   ( A + B + C ) 

EQ
U

IP
O

S
M

A
T
ER

IA
LE

S
M

A
N

O
 D

E 
O

B
R
A

 ( E )  Precio Unitario de Venta del Rubro     ( D + X ) Factor X ( E )

( D )
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MODELO 

COEFICIENTE RESUMEN 
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MODELO 

CURVA DE AVANCE OCUPACIÓN DE PERSONAL DIRECTO 
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MODELO 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OFERTA 

 

Licitación Pública Nº 

Obra 

Empresa Oferente: 

 

 

Nota: los Rubros se corresponderán con las características de la Obra 

 

 

  

EDIFICIO $ %

01 Albañilería y Afines

02 Instalación Sanitaria

03 Instalación Eléctrica

04 Instalación de Gas natural

05 Instalación de Calefacción

06
Instalaciones de baja tensión (voz y datos – 

alarma y video)

SUB - TOTAL 1

2 TRABAJOS EXTERIORES $ %

01 Albañilería y Afines

02 Instalación Sanitaria

03 Instalación Eléctrica

04 Instalación de Gas natural

05 Instalación de Riego

SUB - TOTAL 2

TOTAL GENERAL (1+2)
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PLANILLA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO 

 

 

 

 

(continúaPlanilla de Redeterminación Precios) 

  

Precio Insumos 

s/ Análisis Precio

MA Materiales $ 16.164.578,79 40,20%

MO Mano de Obra $ 15.722.264,45 39,10%

$ 1.186.206,65 2,95%

$ 1.186.206,65 2,95%

SU Subcontratos $ 3.659.145,95 9,10%

GG Gastos Generales de Empresa $ 2.291.992,51 5,70%

$ 40.210.395,00 100,00%

(axMA)+(bxMO)+(c1xEQ)+ (c2xEQ)+(dxSU)+(exGG) = 100

MA Materiales a 40,20%

MO Mano de Obra b 39,10%

c1 2,95%

c2 2,95%

SU Subcontratos d 9,10%

GG Gastos Generales de Empresa e 5,70%

Según Cuadro siguiente Materiales agrupados por familia

c1

c2

d

e

EQ Equipos

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Mano de Obra. 
Mano de Obra Asalariada.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Índices de Precios de 
Equipos para la Construcción. 43520-11. Guinche 1200 

kg.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Índices de Precios de 
Equipos para la Construcción. 44440-2. Hormigonera de 

130 a 300 lts.

Equipos

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Mano de Obra. 
Subcontratos de Mano de Obra

Cuadro 8.1.1.1 Nivel General y Capítulos del ICC. Gastos 
Generales.

100,00%

% 

Presupuesto

Actualización saldo

EQ

Factor

a

b
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PLANILLA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO 

(CONTINÚA) 

 

  

1
Aislaciones (hidráulicas, hidrófugas, 
térmicas)

1,65 1,79%

2
Áridos (calcáreo, arena, ripio, piedra 
bocha, puzzolana)

0,87 0,94%

3 Artefactos a gas natural 2,94 3,19%

4 Artefactos de iluminación 1,64 1,78%

5 Artefactos y accesorios sanitarios 1,66 1,80%

6 Cales hidráulicas, aéreas hidratadas 0,85 0,92%

7 Cemento Pórtland normal 1,53 1,66%

8
Chapa de acero trapezoidales y 
sinusoidales para techos (accesorios)

3,92 4,25%

9
Chapa para carpintería, herrajes y 
carp. Chapa

1,29 1,40%

10
Hierro de construcción, mallas 
electrosoldadas, alambres, clavos

1,63 1,77%

11
Instalaciones eléctricas (cañerías, 
cajas, cableados, tableros)

1,20 1,30%

12
Ladrillos comunes, ladrillos cerámicos, 
bloques de hormigón

3,98 4,32%

13
Látex, esmaltes, barnices, lijas, 
masillas

1,97 2,14%

14 Pisos y revestimientos cerámicos 3,85 4,18%

15
Placa de yeso texturada tipo 
DURLOCK/Tabiques

4,30 4,66%

16
Tirantes, clavaderas y tablas de Pino -
fenólicos-MDF-aglomerados 

1,18 1,28%

17 Vidrios, espejos, policarbonatos 2,60 2,82%

37,06 40,20%

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37410-11. Yeso blanco.

Precios Mayoristas. Cuadro 7.3.1 IPIM 201. Madera aserrada.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37112-11. Cristal transparente con colocación.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 42120-42. Ventanas corredizas metálicas.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 41242-11. Acero aletado conformado en barra.

Cuadro 8.1.1.2 ICC. Instalación eléctrica.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37350-21. Ladrillo común.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 35110-32. Pintura al látex exterior.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37370-12. Baldosa cerámica roja.

Incidencia 

Precios Mayoristas. Cuadro 7.3.1 IPIM 2811. Productos 
metálicos para uso estructural.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 46531-11. Artefactos de iluminación.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37210-51. Accesorios de loza para baño calidad 

media.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37420-12. Cal hidráulica.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37440-11. Cemento Pórtland normal.

Curva ABC

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 37940-11.Pintura asfáltica

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 15310-11. Arena fina.

Anexo Dec. Nac. N°1295/02. Capítulo Materiales. Índices 
Elementales 43923-11. Calefactores.

Materiales agrupados por familia
Listado de Materiales

Publicación según listado INDEC
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I $ 27.776.758,00 69,0787%

II $ 2.112.426,00 5,2534%

III $ 4.705.386,00 11,7018%

IV $ 75.534,00 0,1878%

V $ 3.737.624,00 9,2953%

VI $ 1.802.667,00 4,4830%

TOTAL GENERAL 40.210.395,00$   100,0000%

ALBAÑILERIA Y AFINES

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, VOZ Y 

DATOS

INSTALACIÓN DE GAS

INSTALACIÓN TERMOMECANICA

INSTALACION DE DETECCION Y 

PROTECCION CONTRA INCENDIO
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OBRA:

PRECIO
INCIDENCI

A
PARCIALES

UNITARIO (%) TOTALES

I

1 TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICION

1.1
Planos ejecutivos, gestiones, aprobaciones y documentación conforme a 

obra.
GL 1,00 $ 355.644,00 0,8845% $ 355.644,00

1.2 Retiro de carpintería - ventanas y puertas Nº 2,00 $ 858,00 0,0043% $ 1.716,00

1.3 Demolición de mampostería, espesor 0,20 m. m3 6,50 $ 1.503,00 0,0243% $ 9.769,50

1.4 Demolición de tabique, espesor 0,10 m. m2 2,50 $ 368,00 0,0023% $ 920,00

1.5 Demolición de vereda perimetral de baldosón de piedra lavada m2 20,00 $ 552,00 0,0275% $ 11.040,00

1.6 Demolición de vereda municipal de baldosón de piedra lavada m2 130,00 $ 552,00 0,1785% $ 71.760,00

1.7 Demolición de cordón cuneta m 30,00 $ 368,00 0,0275% $ 11.040,00

1.8 Retiro de arboles Nº 35,00 $ 6.326,00 0,5506% $ 221.410,00

1.9 Retiro culumna de alumbrado Nº 1,00 $ 6.326,00 0,0157% $ 6.326,00

1,7152% $ 689.625,50

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Nivelacion y emparejamiento m3 196,00 $ 704,00 0,3432% $ 137.984,00

2.2 Excavación para fundaciones m3 268,00 $ 798,00 0,5319% $ 213.864,00

2.3 Relleno y compactación de fundaciones m3 22,00 $ 379,00 0,0207% $ 8.338,00

2.4 Relleno Calcareo compactado esp. 20cm  proctor 95% m3 91,00 $ 1.016,00 0,2299% $ 92.456,00

2.5 Relleno de piedra bocha esp. 20cm m3 91,00 $ 918,00 0,2078% $ 83.538,00

1,3335% $ 536.180,00

3 HORMIGON ARMADO

3.1 Platea de fundación H21, doble malla MSQ335 m3 83,00 $ 14.797,00 3,0543% $ 1.228.151,00

3.2 Viga de fundación en platea H21 m3 39,00 $ 17.855,00 1,7318% $ 696.345,00

3.3 Tabique de Hº Aº doble Malla Sima MSQ335 tipo AM500, H21 m3 42,00 $ 22.486,00 2,3487% $ 944.412,00

3.4 Viga de carga, H21 m3 38,00 $ 19.040,00 1,7993% $ 723.520,00

3.5 Columna de carga H21 m3 31,00 $ 21.848,00 1,6844% $ 677.288,00

3.6 Losa cruzada H21 m3 170,00 $ 17.651,00 7,4624% $ 3.000.670,00

3.7 Losa de escaleras m3 12,00 $ 23.686,00 0,7069% $ 284.232,00

3.8 Cordón cuneta (ancho 0,85 m.) m 35,00 $ 2.171,00 0,1890% $ 75.985,00

3.9 Asfalto de 5 cm. Espesor m2 130,00 $ 895,00 0,2894% $ 116.350,00

19,2662% $ 7.746.953,00

"AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL - II CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL - CUTRAL CO"

Nº ITEM DESCRIPCION

ALBAÑILERIA Y AFINES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PRESUPUESTO

U CANTIDAD

SUBTOTAL
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OBRA:

4 MAMPOSTERIA

4.1 Mampostería elevación ladrillo cerámico hueco de 18x18x33 m2 279,00 $ 1.274,00 0,8840% $ 355.446,00

4.2 Mampostería elevación ladrillo hueco de 12x18x33 m2 53,00 $ 920,00 0,1213% $ 48.760,00

1,0053% $ 404.206,00

5 TABIQUES

5.1

Tabique exteriores con Placa de roca de yeso, doble placa OSB, barrera 

c/viento/agua y revestimiento interior con placa de roca de yeso 

12,5mm, con aislación lana de vidrio de 70 mm.

m2 1.052,50 $ 5.797,00 15,1735% $ 6.101.342,50

5.2
Tabique común interior con placas de roca de yeso 12,5mm con 

aislación lana de vidrio de 70 mm. 
m2 496,50 $ 1.647,00 2,0336% $ 817.735,50

5.3 Tabiques separadores  de mingitorios Nº 8,00 $ 1.906,00 0,0379% $ 15.248,00

5.4
Tabiques "Mamparal" paneles divisores de multifenolico 32 mm. 

Laminados en formica, equivalente o superior calidad
m2 36,00 $ 1.702,00 0,1524% $ 61.272,00

17,3974% $ 6.995.598,00

6 CUBIERTA DE TECHOS

6.1
Plana accesible, terminación con Pintura gofrada sobre Hº de pendiente 

alivianado
m2 425,00 $ 1.716,00 1,8137% $ 729.300,00

1,8137% $ 729.300,00

7 CONTRAPISOS Y CARPETAS

7.1
Contrapiso de hormigón esp. 15 Cm. Con Malla Sima MSQ 92 en rampa 

de acceso y vereda perimetral
m2 89,00 $ 1.187,00 0,2627% $ 105.643,00

7.2
Contrapiso de hormigón esp. 10 cm. Reforzado con malla sima MSQ 

188
m2 55,00 $ 763,00 0,1044% $ 41.965,00

7.3 Contrapiso puzzolana s/losa, esp. 10 cm m2 1.249,00 $ 655,00 2,0345% $ 818.095,00

7.4 Carpeta cementicia con hidrófugo, esp. 5 cm. m2 1.249,00 $ 483,00 1,5003% $ 603.267,00

7.5 Borde de vereda m 59,00 $ 190,00 0,0279% $ 11.210,00

3,9298% $ 1.580.180,00

8 SOLADOS

8.1 Porcelanato 40 x 40 cm m2 1.249,00 $ 1.837,00 5,7060% $ 2.294.413,00

8.2 Piso de cemento alisado rodillado m2 55,00 $ 539,00 0,0737% $ 29.645,00

8.3 Vereda de piedra lavada m2 89,00 $ 1.120,00 0,2479% $ 99.680,00

6,0276% $ 2.423.738,00

9 ZOCALOS

9.1 Porcelanato 7 x 40 cm., idem piso m 380,00 $ 288,00 0,2722% $ 109.440,00

0,2722% $ 109.440,00

10 REVOQUES

10.1 Revoque hidrófugo al exterior (1/2 cm espesor) m2 224,00 $ 365,00 0,2033% $ 81.760,00

10.2 Jaharro a la cal reforzada interior (2 cm) m2 537,00 $ 365,00 0,4874% $ 196.005,00

10.3 Enlucido a la cal  al interior (1,5 mm) m2 537,00 $ 223,00 0,2978% $ 119.751,00

10.4 Enlucido a la cal al exterior (1,5mm) m2 224,00 $ 249,00 0,1387% $ 55.776,00

10.5 Enlucido de yeso (5mm) m2 58,00 $ 225,00 0,0325% $ 13.050,00

1,1597% $ 466.342,00

11 REVESTIMIENTOS

11.1 Cerámico 33,5 x 33,5 cm., San Lorenzo, equivalente o superior calidad m2 208,00 $ 674,00 0,3486% $ 140.192,00

0,3486% $ 140.192,00

12 CIELORRASOS

12.1 Cielorraso - Espesor de placa 10mm junta tomada m2 1.157,00 $ 861,00 2,4774% $ 996.177,00

12.2 Cielorraso - aplicado a la cal bajo losa m2 92,50 $ 646,00 0,1486% $ 59.755,00

2,6260% $ 1.055.932,00

"AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL - II CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL - CUTRAL CO"
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13 CARPINTERIA

Ventanas

13.1
Ventanas tipo V1, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, 

medidas 2,40 x 1,80 m.
Nº 38,00 $ 29.822,00 2,8183% $ 1.133.236,00

13.2
Ventanas tipo V2, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, 

medidas 1,20 x 1,80 m.
Nº 4,00 $ 13.986,00 0,1391% $ 55.944,00

13.3
Ventanas tipo V3, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, 

medidas 1,20 x 2,40 m.
Nº 7,00 $ 18.648,00 0,3246% $ 130.536,00

Puertas

13.4
Puertas tipo P1, Marco de chapa Nº 18, hoja de chapa doble Nº 20, con 

barral antipanico, s/planos, medidas 1,00 x 2,05 m.
Nº 7,00 $ 17.520,00 0,3050% $ 122.640,00

13.5
Puertas tipo P2, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, 

medidas 2,00 x 2,05 m.
Nº 1,00 $ 23.514,00 0,0585% $ 23.514,00

13.6
Puertas tipo P3, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, 

medidas 2,00 x 2,05 m.
Nº 1,00 $ 23.514,00 0,0585% $ 23.514,00

13.7
Puertas tipo P4, marco de chapa Nº 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. 

s/planos, medidas 0,96 x 2,05 m.
Nº 11,00 $ 11.655,00 0,3188% $ 128.205,00

13.8
Puertas tipo P5, marco de chapa Nº 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. 

s/planos, medidas 0,86 x 2,05 m.
Nº 2,00 $ 10.438,00 0,0519% $ 20.876,00

13.9
Puertas tipo P6, marco de chapa Nº 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. 

s/planos, medidas 0,86 x 2,05 m.
Nº 3,00 $ 10.438,00 0,0779% $ 31.314,00

13.10
Puertas tipo P7, marco de chapa Nº 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. 

s/planos, medidas 0,76 x 2,05 m.
Nº 10,00 $ 9.224,00 0,2294% $ 92.240,00

13.11
Puertas tipo P8, marco de chapa Nº 18, hoja doble tapa MDF 9 mm. 

s/planos, medidas 0,46 x 2,05 m.
Nº 2,00 $ 5.828,00 0,0290% $ 11.656,00

13.12
Puertas tipo PV7, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, 

medidas 1,06 x 2,05 m.
Nº 2,00 $ 12.469,00 0,0620% $ 24.938,00

13.13
Puertas tipo PV8, perfil Hydro HA 62, doble vidrio hermético s/planos, 

medidas 0,86 x 2,05 m.
Nº 1,00 $ 10.120,00 0,0252% $ 10.120,00

4,4982% $ 1.808.733,00

14 MUEBLES Y MESADAS

14.1 Mueble mostrador tipo MO1 Nº 4,00 $ 5.874,00 0,0584% $ 23.496,00

14.2 Mesada de granito gris mara 2 cm. Espesor m2 7,50 $ 9.040,00 0,1686% $ 67.800,00

0,2270% $ 91.296,00

15 HERRERIA

15.1
Baranda de tubo estructural 70 x 40, planchuela 1 3/4" x 3/16" y 

protección estructural 30 x 30, s/detalle en escalera
m 47,00 $ 7.588,00 0,8869% $ 356.636,00

15.2
Baranda de tubo estructural 70 x 40, planchuela 1 3/4" x 3/16" y 

protección estructural 30 x 30, s/detalle
m 15,00 $ 7.588,00 0,2831% $ 113.820,00

15.3 Pasamanos de caño Ø 50 mm hierro galv. s/detalle m 58,00 $ 1.259,00 0,1816% $ 73.022,00

15.4 Barral para estacionamiento motos y biciclero m 4,50 $ 1.435,00 0,0161% $ 6.457,50

15.5 Escalera de acceso a terraza con protección, largo 4,50 m. Nº 1,00 $ 9.503,00 0,0236% $ 9.503,00

15.6 Plataforma de acceso a sala de tanques de reserva Nº 1,00 $ 12.704,00 0,0316% $ 12.704,00

15.7 Escalera de acceso a terraza edificio existente Nº 1,00 $ 9.019,00 0,0224% $ 9.019,00

15.8 Verja de frente edificio existente m 57,00 $ 8.739,00 1,2388% $ 498.123,00

15.9 Verja de frente nuevo edificio m 48,00 $ 8.739,00 1,0432% $ 419.472,00

3,7273% $ 1.498.756,50

16 PINTURA

16.1 Pintura látex en Interiores m2 1.733,00 $ 260,00 1,1206% $ 450.580,00

16.2 Pintura látex dos manos en exteriores m2 1.277,00 $ 313,00 0,9940% $ 399.701,00

16.3 Pintura látex dos manos en cielorrasos m2 1.250,00 $ 337,00 1,0476% $ 421.250,00

16.4 Pintura esmalte sintético sobre carpintería metálica y madera m2 125,00 $ 490,00 0,1523% $ 61.250,00

3,3145% $ 1.332.781,00
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17 VARIOS

17.1 Mastil tres unidades Nº 1,00 $ 53.500,00 0,1331% $ 53.500,00

17.2 Escudo Provincial en chapa DD DWG Nº 16 con escudo pintado Nº 1,00 $ 8.325,00 0,0207% $ 8.325,00

17.3 Letras corpóreas macizas 20 x 20 x 5, en chapa de acero inoxidable Nº 23,00 $ 503,00 0,0288% $ 11.569,00

17.4 Letras corpóreas macizas 15 x 15 x 3, en chapa de acero inoxidable Nº 59,00 $ 444,00 0,0651% $ 26.196,00

17.5
Panel de orientación e información general en placa de acrílico blanco 

de 800 x 1000 mm.
Nº 1,00 $ 13.875,00 0,0345% $ 13.875,00

17.6 Panel de organismo judicial en acrílico cristal de 800 x 350 mm. Nº 4,00 $ 4.810,00 0,0478% $ 19.240,00

17.7 Identificación de locales en acrílico Nº 40,00 $ 870,00 0,0865% $ 34.800,00

0,4165% $ 167.505,00

69,0787% $ 27.776.758,00

II INSTALACIÓN SANITARIA

1 RECEPTÁCULOS DE ALBAÑILERÍA Y AFINES

1.1 Pileta de patio abierta con reja acero inox. 110 C/SAL 63X40 Nº 9,00 $ 1.253,00 0,0280% $ 11.277,00

1.2 Pileta de patio tapada 110 C/SAL 63X40 Nº 5,00 $ 1.156,00 0,0144% $ 5.780,00

1.3 Boca de acceso tapada, salida 63 mm. Nº 2,00 $ 1.060,00 0,0053% $ 2.120,00

1.4 Boca de acceso con rejilla 20 x 20, SAL.110mm Nº 4,00 $ 1.107,00 0,0110% $ 4.428,00

1.5 Embudo vertical 20x20 con rejilla conica Ø 110, desagüe pluvial Nº 6,00 $ 857,00 0,0128% $ 5.142,00

1.6 Cámara de inspección 60 x 60 Nº 2,00 $ 4.612,00 0,0229% $ 9.224,00

1.7 Cámara decantadora pluvial 40 x 40 Nº 4,00 $ 1.879,00 0,0187% $ 7.516,00

1.8 Rejilla colectora 0,30 x 1,50 m. Nº 1,00 $ 1.673,00 0,0042% $ 1.673,00

0,1173% $ 47.160,00

2 ARTEFACTOS SANITARIOS

2.1
Inodoro corto, con tapa, línea Atuel, marca Ferrum, equivalente o 

superior calidad con depósito de agua
Nº 11,00 $ 7.927,00 0,2169% $ 87.197,00

2.2
Inodoro alto línea espacio con barral rebatible y barral fijo, tapa para 

inodoro, Ferrum, equivalente o superior calidad con depósito de agua
Nº 1,00 $ 33.541,00 0,0834% $ 33.541,00

2.3
Mingitorios mural corto antivandálico, Ferrum, equivalente o superior 

calidad
Nº 6,00 $ 16.524,00 0,2466% $ 99.144,00

2.4 Depósito automático de agua para mingitorio Nº 4,00 $ 1.140,00 0,0113% $ 4.560,00

2.5
Lavatorio monocomando línea espacio, griferia monocomando, dos 

barrales rebatibles, Ferrum, equivalente o superior calidad
Nº 1,00 $ 34.272,00 0,0852% $ 34.272,00

2.6
Bacha de acero inoxidable, modelo O300L, marca Jhonson acero, 

equivalente o superior calidad con grifería monocomando
Nº 17,00 $ 5.170,00 0,2186% $ 87.890,00

2.7
Pileta de cocina de acero inoxidable (70x37x15cm), Marca Jhonson, 

equivalente o superior calidad con grifería monocomando
Nº 2,00 $ 8.265,00 0,0411% $ 16.530,00

0,9031% $ 363.134,00

3 BRONCERIA Y GRIFERIA

3.1 Llaves de paso, válvulas, válvulas de limpieza, cajas para veredas GL 1,00 $ 44.679,00 0,1111% $ 44.679,00

3.2 Canilla de servicio 1/2" Nº 8,00 $ 664,00 0,0132% $ 5.312,00

3.3 Canilla de servicio 1/2" en dado de hormigón Nº 6,00 $ 1.253,00 0,0187% $ 7.518,00

0,1430% $ 57.509,00

4 ACCESORIOS

4.1 Dispensador de papel higiénico, toallas, jabón liquido y cestos GL 1,00 $ 43.710,00 0,1087% $ 43.710,00

4.2 Espejo pegado sobre pared m2 14,00 $ 2.724,00 0,0948% $ 38.136,00

4.3 Espejo basculante discapacitado Nº 1,00 $ 12.874,00 0,0320% $ 12.874,00

0,2355% $ 94.720,00
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5 DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL

5.1
Cañería de polipropileno sanitario AWADUCT unión por O´Ring, 

equivalente o superior calidad s/planos
GL 1,00 $ 264.876,00 0,6587% $ 264.876,00

0,6587% $ 264.876,00

6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

6.1 Cañería de distribución de agua fria en polipropileno homopolimero H3 GL 1,00 $ 570.210,00 1,4181% $ 570.210,00

6.2
Cañería de alimentación en polipropileno K10, Industrias Saladillo, 

equivalente o superior calidad s/planos
GL 1,00 $ 7.911,00 0,0197% $ 7.911,00

1,4378% $ 578.121,00

7 VARIOS

7.1 Pozo de achique, cap. 1,10 m3. con bomba sumergible Nº 1,00 $ 36.711,00 0,0913% $ 36.711,00

7.2
Bomba de impulsión, modelo 25-200-3,5-189, motor 3,5 HP, marca 

Salmsom, equivalente o superior calidad
Nº 2,00 $ 21.210,00 0,1055% $ 42.420,00

7.3
Tanque de bombeo capacidad 10.000 lts. Tricapa en polipropileno, 

marca Rotoplas, equivalente o superior calidad
Nº 1,00 $ 111.379,00 0,2770% $ 111.379,00

7.4
Tanque de reserva de polipropileno capacidad 5.000 lts. Ø 2,00 x 2,17 

m.
Nº 2,00 $ 91.475,00 0,4550% $ 182.950,00

7.5
Tanque de bombeo vertical capacidad 25.000 lts. Línea ingenieria, 

marca Rotoplas, equivalente o superior calidad
Nº 1,00 $ 249.481,00 0,6204% $ 249.481,00

7.6
Boiler: Acumulador individual de agua caliente, modelo ACS - 120 L, 

marca PEISA, equivalente o superior calidad
Nº 1,00 $ 60.241,00 0,1498% $ 60.241,00

7.7 Kit medidor de vereda con caja con conexión Nº 1,00 $ 12.274,00 0,0305% $ 12.274,00

7.8 Conexión a red de cloacas Nº 1,00 $ 11.450,00 0,0285% $ 11.450,00

1,7580% $ 706.906,00

5,2534% $ 2.112.426,00

III INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS

1 BOCAS

1.1 Centro y brazo para iluminación Nº 208,00 $ 2.337,00 1,2089% $ 486.096,00

1.2 Tomacorrientes monofásicos con puesta a tierra Nº 37,00 $ 1.960,00 0,1804% $ 72.520,00

1.3 Tomacorrientes monofásicos doble con puesta a tierra Nº 37,00 $ 2.099,00 0,1931% $ 77.663,00

1.4 Tomacorrientes para equipo de calefacción con puesta a tierra Nº 6,00 $ 2.097,00 0,0313% $ 12.582,00

1.5 Tomacorrientes trifásico con puesta a tierra Nº 4,00 $ 3.403,00 0,0339% $ 13.612,00

1.6 Boca baja tension para luminaria de emergencia Nº 114,00 $ 1.960,00 0,5557% $ 223.440,00

1.7 Boca baja tension para termostato Nº 6,00 $ 1.960,00 0,0292% $ 11.760,00

1.8 Boca para automáticos de nivel en tanques Nº 2,00 $ 2.071,00 0,0103% $ 4.142,00

2,2428% $ 901.815,00

2 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

2.1 Colocación artefactos de iluminación Nº 208,00 $ 569,00 0,2943% $ 118.352,00

2.2
Luz de emergencia autónomo permanente ATOMLUX indicador de 

salida,  equivalente o superior calidad
Nº 29,00 $ 1.691,00 0,1220% $ 49.039,00

2.3
Luz de emergencia fluorescente autónomo no permanente ATOMLUX 

MODELO 2018, autonomía 8 Hs, equivalente o superior calidad
Nº 85,00 $ 1.814,00 0,3835% $ 154.190,00

0,7998% $ 321.581,00

3 TABLEROS

3.1 Tablero Principal Nº 1,00 $ 250.932,00 0,6240% $ 250.932,00

3.2 Tablero TS1 Nº 1,00 $ 240.840,00 0,5989% $ 240.840,00

3.3 Tablero TS2 Nº 1,00 $ 96.791,00 0,2407% $ 96.791,00

3.4 Tablero TS3 Nº 1,00 $ 96.791,00 0,2407% $ 96.791,00

3.5 Tablero TS4 Nº 1,00 $ 71.146,00 0,1769% $ 71.146,00

3.6 Tablero TS Incendio Nº 1,00 $ 449.741,00 1,1185% $ 449.741,00

3.7 Tablero TS Riego Nº 1,00 $ 38.300,00 0,0952% $ 38.300,00

3.8 Tablero TS Ascensor Nº 1,00 $ 38.416,00 0,0955% $ 38.416,00

3,1904% $ 1.282.957,00

"AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL - II CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL - CUTRAL CO"

PRESUPUESTO //4

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL INSTALACION SANITARIA

SUBTOTAL



 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN - PODER JUDICIAL 

OBRA:  “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO FUERO CIVIL – II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL – CUTRAL CÓ” 

 
 

 

PLIEGO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS – pág27 
 

 

  

OBRA:

4 VARIOS

4.1 Caja de conexión y registro Nº 29,00 $ 3.125,00 0,2254% $ 90.625,00

4.2
Kit portón corredizo con tablero, motoreductor 0,5 HP, receptor con 

dos controles de dos canales, hasta 800 kg.
Nº 1,00 $ 19.106,00 0,0475% $ 19.106,00

4.3 Flotante automático de nivel N° 2,00 $ 1.060,00 0,0053% $ 2.120,00

4.4 Cañero de PVC Ø 110 m 84,00 $ 3.372,00 0,7044% $ 283.248,00

4.5 Cañero de PVC Ø 63 m 24,00 $ 3.328,00 0,1986% $ 79.872,00

4.6 Pilar medidor apto para 160 KW según especificaciones de Copelco N° 1,00 $ 204.858,00 0,5095% $ 204.858,00

4.7 Cámara de inspección electrica 60 x 60 N° 5,00 $ 11.337,00 0,1410% $ 56.685,00

4.8 Cámara de inspección electrica 40 x 40 N° 4,00 $ 10.931,00 0,1087% $ 43.724,00

4.9 Farola exterior N° 3,00 $ 11.115,00 0,0829% $ 33.345,00

4.10 Conductor Sintenax 2 x 2,5 mm2, equivalente o superior calidad m 90,00 $ 147,00 0,0329% $ 13.230,00

4.11 Conductor Sintenax 4 x 10 mm2, equivalente o superior calidad m 30,00 $ 388,00 0,0289% $ 11.640,00

4.12 Conductor Sintenax 4 x 16 mm2, equivalente o superior calidad m 80,00 $ 503,00 0,1001% $ 40.240,00

4.13 Conductor Sintenax 3 x 35/16 mm2, equivalente o superior calidad m 40,00 $ 1.010,00 0,1005% $ 40.400,00

4.14 Conductor Sintenax 3 x 120/70 mm2, equivalente o superior calidad m 40,00 $ 3.023,00 0,3007% $ 120.920,00

4.15
Bandeja metálica portacable perforada, ala 50, ancho 200 mm, con 

soporte y fijaciones
m 350,00 $ 1.686,00 1,4675% $ 590.100,00

4.16
Bandeja metálica portacable perforada, ala 50, ancho 250 mm, con 

soporte y fijaciones
m 330,00 $ 1.724,00 1,4149% $ 568.920,00

5,4688% $ 2.199.033,00

11,7018% $ 4.705.386,00

IV INSTALACIÓN DE GAS

1 CAÑERÍAS Y ACCESORIOS DE GAS

1.1 Caño epoxi Ø 2" aprobado m 24,00 $ 920,00 0,0549% $ 22.080,00

1.2 Caño epoxi Ø 1" aprobado m 12,00 $ 716,00 0,0214% $ 8.592,00

0,0763% $ 30.672,00

2 VARIOS

2.1
Ventilación sala de maquinas, cajón 50x20 cm., rejilla inferior 20x20, 

superior 30x20, s/detalle
Nº 1,00 $ 1.016,00 0,0025% $ 1.016,00

2.2 Llave de gas 1" de bronce aprobada Nº 2,00 $ 1.422,00 0,0071% $ 2.844,00

2.3 Gabinete de gas con doble regulación 21,5 m3/hs. completo Nº 1,00 $ 41.002,00 0,1020% $ 41.002,00

0,1116% $ 44.862,00

0,1878% $ 75.534,00

V INSTALACIÓN TERMOMECANICA

1 EQUIPOS

1.1

Prov. Y colocación Enfriadora de liquidos con módulo hidrónico 

incorporado, marca Surrey, modelo LCAZ-029, equivalente o superior 

calidad

Nº 2,00 $ 304.245,00 1,5133% $ 608.490,00

1.2

Prov. Y colocación Unidad manejadora de aire frio/calor por agua 

(doble serpentina), marca TROX TECHNIK, modelo ICH-5, ICH-6, ICH-

7,5, comando por termostato de ambiente y válvula de 3 vias 

modulante, equivalente o superior calidad

Nº 6,00 $ 90.485,00 1,3502% $ 542.910,00

1.3
Prov. Y colocación Tanque de expansión Peisa, modelo 105L, 

equivalente o superior calidad
Nº 1,00 $ 86.543,00 0,2152% $ 86.543,00

1.4

Prov. Y colocación Caldera de pie baja potencia, con cuerpo seccional 

de fundición,  de 89100 cal/h entregadas, marca Peisa, modelo XP-100, 

equivalente o superior calidad.

Nº 2,00 $ 156.503,00 0,7784% $ 313.006,00

1.5

Ascensor pasajeros, Carga Util 750 kg. Velocidad 28/30mpm, 5 

Paradas, 3 x 380 voltios, 50 HZ. Pulsadores micromovimiento con 

sistema braille, indicador de posición. Cabina autoportante metálica 

1,50 x 1,50, termiación en chapa de ACERO INOXIDABLE . PUERTAS 

AUTOMATICAS EN ACERO INOXIDABLE de 800 mm de luz libre. 

PUERTAS DE PALLIER AUTOMATICAS EN ACERO INOXIDABLE de 

800 mm de luz libre.MAQUINA TIPO:  Tipo hidráulico pistón indirecto 

lateral, Motor 16 HP. MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: GUILLEMI 

(Fabricación Nacional) equiv. o sup. calidad completo s/ especif. 

tecnicas.

Nº 1,00 $ 1.105.500,00 2,7493% $ 1.105.500,00

6,6064% $ 2.656.449,00
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OBRA:

2 VARIOS

2.1

Electrobomba centrifuga normalizada, para un caudal de 35 m3/h y 

contrapresión de 16 mca, marca Grunfus, modelo UPS 50-60/2F, motor 

de 3 HP, equivalente o superior calidad

Nº 2,00 $ 19.361,00 0,0963% $ 38.722,00

2.2
Termostato en caja con tapa plástica transparente perforada y llave de 

cierre y seguridad
Nº 6,00 $ 4.502,00 0,0672% $ 27.012,00

2.3
Prov. e Inst. Ductos, aislación, rejas, inyeccion, retorno y extracción 

1500KG
gl 1,00 $ 996.765,00 2,4789% $ 996.765,00

2.4 Conducto ventilación caldera Ø 8" m 40,00 $ 396,00 0,0394% $ 15.840,00

2.5 Sombrerete Ø 8" H Nº 2,00 $ 1.418,00 0,0071% $ 2.836,00

2,6889% $ 1.081.175,00

9,2953% $ 3.737.624,00

VI
INSTALACION DE DETECCION Y PROTECCION CONTRA 

INCENDIO
1 DETECCION

1.1
Central de detección y aviso de incendio, panel de programación con 

teclado y display inteligente según especificaciones
Nº 1,00 $ 52.684,00 0,1310% $ 52.684,00

1.2 Detector fotoelectrico inteligente RS485, según especificaciones Nº 106,00 $ 6.639,00 1,7501% $ 703.734,00

1.3 Detector térmico inteligente RS485, según especificaciones Nº 1,00 $ 4.211,00 0,0105% $ 4.211,00

1.4
Pulsador avisador manual (golpe de puño) NOTIFIER Mod. Nbg - 12 

doble acción, equiv. O superior calidad
Nº 6,00 $ 2.826,00 0,0422% $ 16.956,00

1.5 Detector de gas natural RS485, según especificaciones Nº 1,00 $ 7.162,00 0,0178% $ 7.162,00

1.6 Sirena aviso de incendio interna Nº 6,00 $ 11.199,00 0,1671% $ 67.194,00

2,1187% $ 851.941,00

2 MATAFUEGOS

Los matafuegos/extintores serán señalizados mediante la 
chapa baliza y la cartelería correspondiente.

2.1
Matafuego clase "C",  tipo Co2, capacidad 5 kg. Con manometro de 

control de carga, Marca YUKON, equivalente o superior calidad
Nº 1,00 $ 9.499,00 0,0236% $ 9.499,00

2.2
Matafuego clase "A y B" polvo "ABC", capacidad 5 kg. Con manometro 

de control de carga, Marca YUKON, equivalente o superior calidad
Nº 47,00 $ 2.664,00 0,3114% $ 125.208,00

0,3350% $ 134.707,00

3 VARIOS

3.1

Gabinete metálico, puerta ciega de chapa con visor de acrílico, medidas 

600 x 500 x 250, completo, llave teatro 1 1/2, lanza, manguera con 

sello 1 38 mm x 25 m., llave de ajuste p/unión tipo universal

Nº 12,00 $ 18.093,00 0,5399% $ 217.116,00

3.2 Boca de impulsión en vereda Nº 1,00 $ 6.440,00 0,0160% $ 6.440,00

3.3 Caño galvanizado pintado color bermellón Ø 4" m 6,00 $ 1.653,00 0,0247% $ 9.918,00

3.4 Caño galvanizado pintado y polipropileno color bermellón Ø 3" m 57,00 $ 1.497,00 0,2122% $ 85.329,00

3.5 Caño galvanizado pintado color bermellón Ø 2 1/2" m 180,00 $ 1.125,00 0,5036% $ 202.500,00

3.6

Señales (leyendas y pictografías) de salidas y salidas de emergencia, 

prohibido fumar, indicación escaleras, indicación en caso de incendio no 

usar ascensor

Nº 24,00 $ 231,00 0,0138% $ 5.544,00

3.7

Equipo de presurización, línea HYDROMODUL. 2 bombas marca 

Salmson de 25hp modelo PAB 50 160 25 153 y 1 bomba marca 

Salmson de 7.5hp modelo PAB 25 200 3.5 189 40, equivalente o 

superior calidad. Montado sobre bastidor de perfiles de chapa pintados 

con antioxido y esmalte sintético. Colectores de hierro galvanizado 

roscados de 4” el de impulsión y 4” el de succión. Llave de corte  de 

bronce marca FV, Genebre o similar.  Para todas las vinculaciones entre 

las bombas, las llaves, las válvulas y el colector se utilizarán piezas 

roscadas de hierro galvanizado pintadas con esmalte sintético color 

bermellón. Se dejará previsto para el conexionado del equipo dos 

bridas. Además el equipo contará con un tanque hidroneumático de 

100ltrs. Para la automatización del sistema se proveerá un tablero 

eléctrico con todos los componentes marca siemens y un presóstato por 

bomba. También se colocará un manómetro de glicerina para la 

correcta regulación de la curva de trabajo de cada bomba. 

Nº 1,00 $ 289.172,00 0,7191% $ 289.172,00

2,0293% $ 816.019,00

4,4830% $ 1.802.667,00

100,0000% $ 40.210.395,00
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