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Poder Judicial - Provincia de Neuquén

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION
DE OBRAS MENORES

PARTE GENERAL. Practicas
Prohibidas.

Tanto los oferentes como el futuro contratista deberan tener especialmente
presente la prohibicion de incurrir en practicas prohibidas, que incluyen: (i) una
“practica corrupta” que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones
de la otra parte; (ii) una “practica fraudulenta” que es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos vy circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engafien o intenten engafiar a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion; (iii) una
“practica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar dafio o amenazar con
perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una “practica
colusoria” que es un acuerdo entre dos (2) o mas partes realizado con la intencion
de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida
en las acciones de otra parte y (v) una “practica obstructiva” que consiste en:(a)
destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion sobre denuncias de una practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacidon o para que prosiga la investigacion o (b) todo acto dirigido a
impedir materialmente el ejercicio de supervision del Poder Judicial de Neuquén. La
verificacién de una practica prohibida dara lugar a la resoluciéon del contrato de
obra.

ARTICULO 1 AMBITO DE APLICACION.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales sera de aplicacion a las
convocatorias que realice el Poder Judicial de Neuquén para la contratacion y
ejecucién de OBRAS MENORES, definiendo como tales a aquellas que no superen el
tope vigente para los Concursos de Precios en el régimen de la Ley 0687 de Obras
Publicas de la Provincia del Neuquén.

Los procedimientos de seleccion podran ser: licitacion publica o privada, concurso
de precios o contratacion directa, esta Ultima de acuerdo al régimen antes citado.

ARTICULO 2 MARCO NORMATIVO.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de las siguientes normas, sus modificatorias y complementarias
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aplicables: Ley Provincial de Obras Publicas N° 0687 y sus modificatorias, Decreto
Reglamentario N° 108/72 y sus modificatorios, Pliego General Unico de Bases y
Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas — Provincia del Neuquén,
normas sobre redeterminacion de precios de saldos de contrato vigentes (Decreto
Provincial N° 1827/09 y su modificatorio Decreto N° 464/14), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales 1982 de la Direccidon Provincial de Arquitectura
dependiente de la Subsecretaria de Obras Publicas de la Provincia del Neuquén y
los principios generales del Derecho Administrativo. Régimen de Promocién de las
Actividades Econdmicas. Es de aplicacion el “Régimen de Promocién de las
Actividades Econdmicas” para la adquisicion de bienes y la contratacion de obras y
servicios en la provincia del Neuquén, establecidos en la Ley 2683 y su Decreto
Reglamentario N° 2178/10. La mencidon precedente no es taxativa y no implica
orden de prelacién de las normas.

ARTICULO 3 TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion del contrato de obra que se celebre,
se emplean con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

o Administracion: Poder Judicial de Neuquén.

e Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado fehacientemente la
adjudicacién de LA OBRA a su favor, hasta la firma del Contrato respectivo.

e Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman
parte del precio de cada item del presupuesto.

e Caso Fortuito o de Fuerza Mayor: Su definicidn y alcances son los previstos en el
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién. Complementariamente, en lo prescripto por
el articulo 41° de la Ley N° 0687 de Obras Publicas de la Provincia.

e Circular con Consulta: Las respuestas de la Administracion a los pedidos de
aclaracion formuladas por los interesados en relacion a la documentacion
licitatoria.

e Circular sin Consulta: Las aclaraciones de oficio que la Administracién formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

e Circulares — Notificacion: Los interesados deberan notificarse de la informacién
que surja de las Circulares con y sin Consulta, a través del Sitio Web oficial del
Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. Cuando se trate de invitaciones a
participar (licitacion publica, concurso de precios o contratacion directa), las
circulares les seran comunicadas al correo electronico que declaren previamente.
Las Circulares emitidas pasaran a formar parte de la documentacion licitatoria.

e Comision de Analisis de Ofertas: Es la que examina todas las propuestas recibidas
y aconseja la adjudicaciéon de la propuesta mas conveniente y/o el rechazo de las
que, conforme al pliego, resulten inadmisibles.

o Comitente: Estado Provincial del Neuquén - Poder Judicial de Neuquén.

e Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante
autorizado de la Administraciéon y por el Adjudicatario, encabeza toda la
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documentacion del Contrato y donde se estipulan los puntos fundamentales de la
contratacion.

e Contratista: El Adjudicatario una vez firmada la Contrata.

e Contrato: Es el conjunto de derechos y obligaciones que rigen las relaciones entre
la Administracion y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los
documentos técnicos y legales que integran y complementan la Contrata.

e Convocatoria: Forma de llamado establecida a cotizar. Descargo: Presentacion
escrita interpuesta ante la Administracion, por un Proponente cuya oferta haya sido
impugnada en tiempo y forma, por otro Proponente. El descargo es presentado con
el objeto de ejercitar el derecho de defensa y de rebatir los cuestionamientos
formulados por el impugnante.

e Direccion de Obra: La Direccion de Obra sera ejercida por quien Administracion
designe al efecto y tendra a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del
proyecto.

e Documentacién del llamado: Esta constituida por el presente Pliego, por el de
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares, planos vy
planillas, Memoria Descriptiva, Computo y Presupuesto Oficial, Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones y toda otra documentacion que se incluya en el llamado.

e Estado o Estado Provincial: Estado Provincial del Neuquén.

e Fecha de Apertura: Es la fecha de apertura fijada en la convocatoria, con
prescindencia de la fecha real en que la misma tenga lugar.

e Firma / Empresa: Persona fisica o juridica o UTE habilitada para presentarse en
calidad de Oferente.

e Impugnacion: Presentacion impetrada por escrito ante la Administracion por un
Oferente que se regira en cuanto a su interposicién, tramitacién y resolucion, por
los términos de la Ley Provincial N°© 1284. Se debera observar ademas el
cumplimiento en todos sus términos, del Decreto N°© 0891/94.

e Impugnante: Es el Proponente / Oferente que cuestiond en los términos y formas
previstas en el pliego, la oferta presentada por otro Proponente o el Acto de apertura
de Ofertas o la Pre-Adjudicacion o la Adjudicacion.

e Inspeccién de Obra: El representante designado por la Administracion, a quien
representa técnicamente en la funcion de control de las tareas, incluyendo la
seguridad e higiene; la conformidad de las tareas con el plan ambiental, la calidad
de los trabajos y de los materiales empleados, cumplimiento del plan de trabajos,
la revision y extension de los certificados correspondientes a pagos de la obra en
ejecucion, inclusive el ajuste final de los mismos, si estuviese asi fijado. Tiene a su
cargo a su vez, lo atinente a la administracion del contrato y a las comunicaciones
con la Contratista y la responsabilidad de elevar a sus superiores el analisis de
eventuales modificaciones de proyecto, ampliaciones de plazo y aplicacién de
penalidades contractuales.
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e Interesados/ Licitantes: Las personas fisicas o juridicas o UTE que participen del
acto licitatorio.

e JUS: Es el valor fijado por Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén,
vigente al momento de su aplicacion.

e Monto de la Oferta: El monto ofertado, determinado de acuerdo a la modalidad de
contratacion que se
determine.

¢ Notificacion Electronica: Es la modalidad para comunicar en forma fehaciente
todos los actos que hacen al tramite de la convocatoria, que se realizaran a través
de la pagina web de la Administracion o directamente a la direccién electrdnica
declarada.
e Observacidon: Manifestacién escrita efectuada por un Oferente contra aspectos
formales de caracter material y no sustancial, del Acto de Apertura de Ofertas.
e Oferente/ Proponente: La persona fisica o juridica o UTE que presenta una
propuesta en la convocatoria.

e Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econdmicos de la
Propuesta, integrada -segun se solicite-, por: oferta econdmica y compromiso de
mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planillas de cotizacion
por items, plan de trabajos, plan de certificacién y curva de inversion y en
general, todo otro documento que guarde relacién con aquella. La Oferta se
presentara en formato impreso (papel) y en soporte digital (archivo PDF) y hara
las veces de declaracidn jurada de parte del Oferente de que ambos son idénticos
a los publicados

e PGBC: Pliego General Unico de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras
Publicas — Provincia del Neuquén.

e Plazo de Ejecucién: Plazo fijado por la Administracién para la ejecucion de los
trabajos.

e Precios basicos: Los vigentes al mes anterior al de la fecha de apertura de la
convocatoria. Para el caso de disponerse un cambio de la fecha de apertura, el
mes base se mantendra inalterable.

e Provincia o Provincial: Provincia del Neuquén.

e Registro Provincial: Es el Registro de Proveedores o el Consejo Provincial de Obras
Publicas— Registro de Constructores, ambos de la Provincia del Neuquén, que se
defina como requisito.

e Representante Legal: Es la persona fisica que se encuentra debidamente
autorizada por el Oferente, para rubricar toda la documentacion y la respectiva
Contrata.

e Representante Técnico: Profesional o técnico matriculado con incumbencia acorde
con las caracteristicas de la obra, que representa al Contratista ante la
Administracion, a todos los efectos técnicos.
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e Subcontratista: Toda persona fisica o juridica, con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo y que cuente
con la autorizacion de la Administracion.

e UTE o U.T.E.: Unidn Transitoria de Empresas.

¢ Dias / Mes. Cuando la documentacion del llamado haga referencia a dias o mes, la
interpretacion debera ceirse a lo detallado a continuacion:

o Dias: En general y salvo indicacidon especial en contrario, se consideraran dias
corridos.

o Dias corridos: Todos los dias del mes, en los términos de lo dispuesto por el
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.

o Dias habiles: Los dias y el horario en que funcionan las oficinas del Poder
Judicial provincial.

o Dias laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado
y los feriados y dias no laborables aplicables al Poder Judicial provincial.

o Mes: Periodo de acuerdo a lo definido por Articulo 6° del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién. Todo otro término empleado en la documentacion y no
mencionado expresamente en el presente articulo tiene el significado dado por el
uso y la costumbre.

ARTICULO 4 CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES.

El oferente no podra alegar falta o deficiencia de conocimiento del legajo o
expediente y de la obra en tramite de contratacidn. El sélo hecho de ofertar implica
el perfecto conocimiento y comprension de las clausulas de los pliegos vy
documentacion técnica y complementaria que forman parte de los mismos.
Asimismo, el oferente/contratista declara conocer y aceptar las normas aplicables y
las condiciones facticas referidas a la obra a ejecutar.

El oferente/contratista no podra alegar desconocimiento o mala interpretacion de
las condiciones particulares y especificaciones adicionales para cada obra, de los
planos y demas documentos componentes del expediente aprobado de obra, de
ninguna ley, reglamento o norma inherente a obras publicas, a las contrataciones
en general del Estado Provincial o relacionadas con éstas.

ARTICULO 5 REGIMEN DE CONTRATACION.

Las obras podran contratarse por las siguientes modalidades:

5.1 Unidad de Medida y Precios Unitarios: Los proponentes deberan cotizar precios
unitarios por cada item o sub-item del presupuesto oficial. Tales precios
constituiran su oferta. Se aplicaran a los computos métricos del Presupuesto
Oficial y la consiguiente suma de valores sera el precio total de la propuesta. Los
precios unitarios cotizados por el adjudicatario, seran aplicados a la cantidad de
obra ejecutada dentro de cada item a efectos del pago de la obra.

5.2 Ajuste Alzado por Precio Global: Los presupuestos oficiales, estaran divididos en
item cuya suma sera el presupuesto oficial de la obra que se contrata. Los
proponentes deberan ofertar la ejecucion de la misma por un precio total, con
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expresa exclusion de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la
necesidad de un célculo para llegar al mencionado precio total. Este monto
comprende -sin admitir prueba en contrario-, la ejecucién completa de los
trabajos de acuerdo con su fin, su buen funcionamiento y su aprobacion por las
autoridades a cargo de su fiscalizacion, siendo el precio cotizado invariable,
cualesquiera sean los errores u omisiones en que se hubiere incurrido. Dicho
precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que seran ejecutados
completos y de acuerdo al objeto del contrato. A los efectos de la certificacion
del avance, la Administracion determinara el porcentaje de aumento o
disminucion que la oferta que se adjudique signifique respecto del presupuesto
oficial y aplicara tal porcentaje, a todos y cada uno de los items de aquel.

5.3 Administracién Delegada: Mediante convenios con Municipalidades y Comisiones
de Fomento, en un todo de acuerdo al régimen aprobado por Decreto Provincial
N° 1249/93, con la modificacidn introducida por Decreto N° 2279/02.

5.4 Combinacion de los indicados en 5.1 y 5.2.
ARTICULO 6 EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados que necesiten aclaracion del Legajo de la convocatoria, deberan
plantear sus consultas en forma andnima a través de la pagina web oficial del
Poder Judicial o por escrito a la Administracion General de dicho Poder, sita en calle
Alberdi N° 52 - 1° Piso de la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo
nombre, de acuerdo al medio de convocatoria dispuesto. Las consultas deberan ser
presentadas como maximo hasta siete (7) dias corridos antes de la fecha fijada
para la apertura de la convocatoria y seran respondidas por la Administracion hasta
tres (3) dias corridos antes de dicha fecha, salvo que las Disposiciones
Complementarias establezcan otros plazos. Las firmas que adquieran el caracter de
Oferentes, no podran alegar ninguna causa fundada en el desconocimiento del
contenido de las Notas Aclaratorias.

ARTICULO 7 PLIEGOS - REQUISITOS Y FORMAS DE REDACTAR LAS PROPUESTAS.

Los pliegos se obtendran libre y gratuitamente en el Sitio Web Oficial del Poder
Judicial o seran entregados sin cargo a las firmas invitadas, segun el tipo de
convocatoria dispuesta.

Las propuestas se presentaran en un sobre cerrado con la siguiente inscripcion
exterior:

“Licitacion Publica / Privada NO...../..
o)

Concurso de Precios N° ...../.. o Contratacién Directa N°

..... /.
Dicho sobre contendra:

7.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial y que podra ser constituida
mediante:
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1. boleta de deposito en efectivo en el Banco de la Provincia del Neuquén, en
la cuenta bancaria que indique la Administracion General del Poder Judicial,
sita en la calle Alberdi N° 52 de la ciudad de Neuquén.

2 seguro de caucidon de acuerdo a polizas aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacidn, con los anexos, condiciones generales, particulares
y suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional N°© 411/69 o con el texto
ordenado seglin el mismo. Se admitiran también las que se allanen al
Articulo 1590 del Cddigo Civil y Comercial, declarandose fiador solidario con
renuncia al beneficio de division y excusion. Deberan venir acompafiados con
la certificacion de las firmas autorizantes, extendida por un escribano publico
y en caso de que la certificacion aludida provenga de un escribano de
extrafia jurisdiccion, debera contar ademas con la correspondiente
legalizacion. En dichas garantias se designara a la Administracion asegurada
como: “El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUEN — Poder Judicial”.

3 pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social
o poder suficiente en su caso.

4 otro medio de afianzamiento previsto en el régimen de la Ley N° 0687 de
Obras Publicas o de la Ley N° 2141 de Administracion Financiera y Control.

7.2 Certificado de habilitacion. El Proponente podra optar por presentar:

1 certificado expedido por el "Consejo Provincial de Obras Publicas de la
Provincia del Neuquén" con la constancia actualizada que certifique que la
Empresa oferente se halla inscripta, o

2 certificado actualizado expedido por el Registro de Proveedores de la
Provincia. Esta opcion sélo podra ser ejercida cuando se trate de Concursos
de Precios o Contrataciones Directas. La Administracion podra agregar esta
constancia accediendo directamente a los registros oficiales.

7.3 Constitucién de domicilio legal en la Provincia y aceptacion expresa
de sometimiento a su justicia.

7.4 SOBRE “OFERTA ECONOMICA”

Obra: ..... Oferente: .....

Contenido:

1 planilla de propuesta firmada y sellada por el oferente y ajustada a
la férmula que se acompana al presente Pliego.

2 plan de trabajo que incluira el plan grafico de la obra y plan de
certificacién y, si correspondiere, el plan de acopio.

3 documentacion que se indique en el Pliego de Disposiciones
Complementarias.

4 oferta variante, si asi se habilitara en el Pliego de Disposiciones
Complementarias y con los requisitos que alli se fijen.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. La Administracion reviste el caracter de
Consumidor Final ante el impuesto al valor agregado, motivo por el cual dicho
impuesto debera estar incluido en los precios de la cotizacion, sin discriminar.

ARTICULO 8 DOCUMENTACION DEL LLAMADO. ANTECEDENTES TECNICOS

Y ECONOMICOS DE LOS OFERENTES.

Cuando se trate de Licitaciones Publicas o Privadas o en caso de que el Pliego de
Disposiciones Complementarias asi lo estableciera, en la forma, plazos y alcances
que se fijen, la Administracion podra requerir a los Oferentes con posterioridad a la
apertura de sobres, la documentacidon que se cita a continuacion:

8.1 La documentacién que sirve de base al llamado, firmada y sellada en todas sus

hojas por los representantes legales y técnicos, segin corresponda, en prueba
de que es de pleno conocimiento del proponente en toda y cada una de las
cldusulas, lo que implicara ademas su conformidad de aceptacion de las
mismas.

Certificacion. En el caso de las Licitaciones Publicas o Privadas, dichas firmas
deberan venir certificadas ante escribano publico en un solo acto y a continuacion
de la ultima foja de la documentacién que se acompafie. En caso de que la
certificaciéon a que se hace referencia provenga de un escribano de extrana
jurisdiccidn, se debera completar con la correspondiente legalizacion.

8.2 Tasa general de actuacion — Ley N° 1994. Acompaiar el sellado de fojas

calculado sobre la totalidad de la documentacidon que se presente en el
llamado.

8.3 Documentacion societaria.

1. Cuando se presenten ofertas de sociedades andnimas se debera adjuntar:

copia del contrato social inscripto en el Organismo publico competente, acta
de asamblea designando el directorio, acta de asignacién de cargos y acta
de directorio autorizando la presentacion de oferta. En caso de otras
sociedades comerciales, acompainar copia del contrato social debidamente
inscripto en el Organismo publico competente y si correspondiere, el poder
que faculta al representante a presentarse a la convocatoria. Las firmas que
se presenten en Uniones Transitorias deberan indicar el capital certificado
por Contador Publico e intervenido por el Colegio/Consejo Profesional
correspondiente. Las ofertas presentadas por UTE deberan reunir las
condiciones del Articulo 377 de la Ley N° 19.550y las siguientes:

1.1. La oferta y en su caso el contrato, debe ser firmado de forma tal que
comprometa a cada una de las empresas.

1.2. Designar a una o mas de las integrantes, como empresa/s encargada/s,
segun procuracion firmada por cada participante de la union y
debidamente legalizada.

1.3. La/s empresa/s encargada/s sera/n autorizada/s a obligar a la
asociacion a recibir instrucciones en nombre de la misma y de cada
empresa que la componen. La ejecucion completa del contrato,
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incluyendo los pagos, se realizara Unicamente con la/s empresa/s
encargada/s.

1.4. Las empresas de la asociacion seran responsables solidaria vy
conjuntamente por todas las obligaciones resultantes a partir de la
presentacion de la oferta.

1.5. Una copia del acuerdo formara parte de la presentacién de la oferta
que se formalizara en UTE legalmente constituido, en caso de
adjudicacion del contrato.

Toda la documentacion de las sociedades citadas precedentemente y las firmas
de sus representantes responsables estaran certificadas por ante Escribano
Publico y, en caso de pertenecer a extrafia jurisdiccion, por el Colegio
respectivo.

8.4 Acreditar la afiliacion a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)
adjuntando copia del contrato respectivo.

8.5 Antecedentes. Cuando asi se fijara en el Pliego de Disposiciones
Complementarias, los Oferentes deberan acreditar su capacidad empresarial,
técnica y econdmico-financiera, mediante la presentacion de los antecedentes
que en cada caso se soliciten.

ARTICULO 9 PENALIDADES.

9.1 El no cumplimiento de lo solicitado en el presente pliego, Articulos 7.1 (garantia
de oferta), 7.2 (certificado de habilitacion) o 7.4 (sobre con propuesta
econdmica), sera causal de rechazo automatico de la presentacion en la
apertura de sobres, por parte de la Autoridad que presida el acto. En este caso,
el Sobre Oferta Econdmica sera devuelto sin abrir. Para el caso que el certificado
de habilitacién no fuera presentado en el acto de apertura, la Administracion
podra consultar en ese mismo momento el padron de proveedores y si
estuviese habilitado, dar este requisito por cumplido.

9.2 La presentacion incompleta del Sobre Oferta Econdmica sera causal de su
rechazo, si la Autoridad que preside el acto de apertura considerara que dicha
falta no puede ser salvada sin modificar la oferta. De estar habilitada la
presentacion de oferta variante, su aceptacion estara sujeta al cumplimento de
los requisitos que se fijen en las Disposiciones Complementarias.

El resto de los requisitos exigidos en el presente pliego como en el de Disposiciones
Complementarias, podran ser completados dentro del término de dos (2) dias habiles
de la clausura del acto de apertura. Transcurrido el plazo establecido, sin que la
omision haya sido subsanada, la Administracién podra disponer:1) el rechazo de la
propuesta o 2) si considerara conveniente la oferta presentada, intimar al oferente
para su cumplimentacidon dentro de los tres (3) dias habiles de notificado. La falta
de cumplimiento en tiempo y forma sera considerada como retiro de la oferta,
quedando el oferente sujeto a las penalidades previstas para el caso.

ARTICULO 10 CUMPLIMIENTO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

PLIEGO de BASES y CONDICIONES — OBRAS MENORES pag. 9



PODER JUDICIAL | Subdireccion de OBRA: "Provision de Mano de Obra y Materiales para Reparacién
DE NEUQUEN | Infraestructura Judicial de Sanitarios en Edificio de calle J.J. Valle N° 510 - Cutral C6".

WWWLjUSTIEUGUEN.gOV.ar

10.1 Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado Provincial. Es condicién
excluyente que los proponentes no posean obligaciones fiscales en mora con
el Estado Provincial. La Administracion verificara este requisito aplicando el
procedimiento establecido en el Articulo 2° del Decreto N° 1394/14 y la
Resolucidon N© 035/DPR/2014.En caso de detectarse inconsistencias y/o
determinarse la existencia de deuda, la no regularizacién por parte de los
oferentes en el plazo otorgado por la Administracion, dara lugar a tener la
oferta como desistida y le sera de aplicacidn las penalidades estipuladas sobre
el particular.

10.2 AFIP. La Administracion verificara en forma directa su cumplimiento, acorde a
lo dispuesto por la Resolucion General 4164-E.

ARTICULO 11 COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS y PREADIJUDICACION.

La Administracion designara una Comisidon de Evaluacion de Ofertas y
Preadjudicacién que sera la responsable de examinar las propuestas recibidas,
requerir el cumplimiento de los requisitos exigidos segun pliegos, rechazar las que
no cumplan con los mismos y proponer la adjudicacion a la oferta que considere la
mas conveniente a los intereses del Estado.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra, ademas, requerir las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la Oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por correo electronico, a la direccidn
denunciada.

ARTICULO 12 ADJUDICACION. GARANTIA DE CONTRATO. FIRMA DE CONTRATO.

ADJUDICACION. La Administracién comunicara la adjudicacion de la obra dentro de
los Siete (7) dias de resuelta, a todos los oferentes y formalmente al adjudicatario.
En ese mismo acto le comunicara al adjudicatario, la fecha en que tendra lugar la
firma del contrato.

GARANTIA DE CONTRATO. El adjudicatario deberd presentar a la Administracion,
en forma previa a la fecha fijada para la firma del contrato, una garantia
equivalente al Cinco Porciento (5%) del monto del contrato constituida por alguno
de los medios consignados en el Articulo 7 - punto 1, a excepcion del pagaré a la
vista (Articulo 7.1.3).

FIRMA DE CONTRATO. Aceptada la garantia por la Administracién, se procedera
a la firma del contrato en la fecha fijada en la notificacion. Si el adjudicatario no se
presentare, no afianzare o se negare a firmar el contrato en la forma y tiempo
establecidos, perdera el importe de la garantia de la propuesta en beneficio de la
Administracion.

ARTICULO 13 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA.
El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en sesenta (60) dias corridos
contados a partir de la fecha de la apertura de la convocatoria, salvo que el Pliego
de Disposiciones Complementarias estableciera uno distinto.

ARTICULO 14 ANTICIPOS DE FONDOS. GARANTIA.

PLIEGO de BASES y CONDICIONES — OBRAS MENORES pag. 10



PODER JUDICIAL | Subdireccion de OBRA: "Provision de Mano de Obra y Materiales para Reparacién
DE NEUQUEN | Infraestructura Judicial de Sanitarios en Edificio de calle J.J. Valle N° 510 - Cutral C6".

WWWLjUSTIEUGUEN.gOV.ar

Cuando la Administracion otorgue anticipo de fondos, tal hecho se hara constar
expresamente en las Disposiciones Complementarias con mencién de oportunidad y
porcentaje (%) del monto del contrato. El anticipo sera recuperado en forma
proporcional de los certificados de obraa emitir, aplicandose al monto nominal de
cada uno, un descuento porcentual igual al del anticipo otorgado.

GARANTIA. El otorgamiento del anticipo serd concedido previa constitucion y
aceptacion por la Administracion de una garantia por el 100% del mismo, por
alguno de los medios consignados en el Articulo 7 - punto 1, a excepcion del
pagaré a la vista (Articulo 7.1.3).

ARTICULO 15 PLAZO DE PAGO.

El pago de los Certificados se realizara dentro de los Treinta (30) dias corridos
contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueran realizados
los trabajos, salvo que en el Pliego de Disposiciones Complementarias se fijara uno
distinto. El Contratista debera emitir una factura en la fecha de aceptacion del
Certificado, debiendo reunir la misma los requisitos que fije la Administracion
Federal de Ingresos Publicos (AFIP), constando en ella los datos del certificado que
le dan origen. La presentacion de la mencionada factura debera efectivizarse hasta
el dia Quince (15) del mes siguiente al de la ejecucidon de los trabajos que estan
incluidos en el certificado facturado. En caso de no cumplirse con Ila
presentacion de la factura en tiempo y forma, los dias de exceso por sobre la fecha
fijada seran automaticamente adicionados al plazo de pago establecido
contractualmente. Este hecho producira la modificacion de la fecha de vencimiento
de la obligacién. Si la no presentacion en el plazo se debiera a hechos o
circunstancias atribuibles a la Administracion, la fecha de vencimiento no se
modificara.

Cesiones de Crédito: En caso que el Contratista efectie una cesion de crédito sobre
un certificado determinado, la cesién debera ser notificada por lo menos con quince
(15) dias corridos de anticipacidn respecto a la fecha de vencimiento del mismo.En
caso contrario, la misma se considerara extemporanea y su pago se emitira a favor
de la cesionaria, a los quince (15) dias de efectuada tal notificacién, sin intereses de
ninguna clase.Las notificaciones de las cesiones de crédito deberan ser realizadas
ante la Direccién General de Administracion de la Administracién General del Poder
Judicial, sita en la calle Alberdi N° 52 de la ciudad de Neuquén.

ANTICIPO FINANCIERO. Para el caso de otorgar la Administracion un anticipo
financiero, el plazo de pago se computara a partir de la Ultima de las fechas que se
indican a continuacién:1) Firma del Contrato y su perfeccionamiento (sellado de
ley), 2) Presentacion y aceptacion por parte de la Administracion de la Garantia de
Anticipo, y 3) Presentacion de la correspondiente factura conforme a ley.

ARTICULO 16 REPRESENTANTE TECNICO.

Cuando en las Disposiciones Complementarias se disponga la obligacion de parte
del Contratista de designar un Representante técnico, en dicha oportunidad se
fijaran los requisitos a reunir por el mismo. El Representante técnico debera
permanecer en el lugar de las obras un minimo de veinte (20) dias por mes,
durante el horario de trabajo, salvo causas ajenas a su voluntad de las que debera
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notificar a la Inspeccion. Dicho representante gestionara y firmara, con aclaracion
de identidad y N° de Matricula Profesional cada una y todas las presentaciones que
dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las
operaciones técnicas que sea necesario realizar en el curso de la construccion, tales
como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones de avance de los
trabajos, recepciones de obras, etc., debiendo firmar las actas respectivas. La
incomparencia del Representante técnico o su negativa a la firma de las actas,
inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a la operacién realizada. La
Inspeccidn de Obra en este caso podra postergar la operacion.

ARTICULO 17 SEGUROS A CONTRATAR.

A fin de cubrir los riesgos que se detallan en el presente Articulo, el Contratista
asegurara a su cargo en una compafiia nacional de reconocida solvencia, a todos
los empleados y obreros que emplee en la ejecucidon de la Obra. Ademas, debera
asegurar contra riesgos de incendio y en forma progresiva de acuerdo al avance,
las obras realizadas hasta la recepcion provisoria total. Todas las Pdlizas de Seguros
0 bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la Administraciéon. Sin este
requisito no se abonara al Contratista ninguin importe en concepto de certificados.
Los seguros ,deberén tener clausula de endoso a favor de: "ESTADO PROVINCIAL
DEL NEUQUEN" — Poder Judicial.

Los riesgos a cubrir
son:

17.1 Responsabilidad Civil en Obra en Construccién: El Contratista sera responsable
por los dafios y/o perjuicios que produjera a terceros por la ejecucion de las
obras, a cuyos efectos debera contratar un Seguro de Responsabilidad por
Dafios a Terceros por un importe minimo de Pesos un millén ($1.000.000,00.-
) por acontecimiento, con vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta
la fecha de formalizacion de la Recepcidn Provisoria Total y sin observaciones.

17.2 Accidente del Personal del Contratista: Antes de iniciar la obra, el Contratista
debera presentar el certificado emitido por una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo, donde se detalle la ndmina completa del personal empleado en
la obra, sea este administrativo, obrero o técnico, con caracter permanente,
eventual o temporario. Asimismo, el Contratista debera acreditar el
cumplimiento de lo exigido anteriormente, respecto de los subcontratistas. El
Contratista sera responsable de cualquier accidente que le ocurriere a su
personal, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece la
legislacion vigente y liberando de toda responsabilidad a la Administracion.

17.3 Riesgo por Incendio y/o explosion de las obras: A los efectos del calculo del
Premio de cada Pdliza se adopta como monto minimo a asegurar, el monto
certificado acumulado y actualizado en cada etapa de avance, con vigencia
hasta la fecha de formalizacién de la Recepcion Provisoria Total y sin
observaciones.

17.4 Accidentes de los equipos asignados a la Obra: Todos los equipos (mdviles)
asignados a cada obra deberan contar con Seguro que cubra el Riesgo de
Responsabilidad Civil contra dafios a Terceros transportados y no
transportados, por el tiempo que permanezcan en la Obra.
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Las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la
Administracion antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonara al
Contratista ningun importe en concepto de certificados de Obra. Previo a la
liguidacion de los estos certificados, las polizas deberan contar con el visado de la
Asesoria Legal de la Administracion con el objeto de verificar el cumplimiento del
presente Articulo.

Compainiias Aseguradoras. En cumplimiento a las previsiones del Decreto Provincial
N© 2343/83, que forma parte de la documentacion contractual, se debera consultar
el Registro Especial de las Compafiias Aseguradoras habilitado en Fiscalia de Estado
de la Provincia del Neuquén.

ARTICULO 18 APROBACION DE PLANOS.

El Contratista debera ejecutar todos los tramites, abonar las tasas que
correspondieren y ejecutar los planos y demas documentacion que exijan los
Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y/o Empresas Privadas
prestadoras de Servicios Pubicos, para la ejecucién de las obras y/o instalaciones
incluidas en las obras contratadas, hasta la aprobacion de los mismos. Los trabajos,
instalaciones, etc., incluidos en la documentacidn antedicha, deberan ejecutarse de
acuerdo a las reglamentaciones de los Organismos competentes, aunque en la
documentacion grafica y escrita de la convocatoria no fueran mencionadas
expresamente. El Contratista es el encargado de gestionar y obtener las
verificaciones de las inspecciones necesarias, tanto parciales como finales y la
aprobacién y habilitacion de los trabajos e instalaciones a que se refiere este
articulo sin que por ello tenga derecho a prorrogas de plazo y/o adicional de
Contrato.

ARTICULO 19 NORMA DE MEDICION.

En la medicién, liquidacion de trabajos y ampliaciones de obras de arquitectura se
utilizardn como modelo las "NORMAS PARA LA MEDICION DE ESTRUCTURAS EN LA
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS”, de la Subsecretaria de Obras Publicas de la
Nacion, aprobada por Decreto Nacional N° 124.718/38, con las modificaciones del
Decreto N© 127/65 y las particularidades del caso. En los casos no previstos en
dichas normas, la Administracion resolvera en lo particular, con ecuanimidad y
dentro de lo usual en la técnica de la construccion. Para las obras contratadas por
unidad de medida, las normas de medicion seran establecidas en el pliego de
Disposiciones Complementarias.

ARTICULO 20 LIBROS DE OBRA.

El Contratista debe proveer a su cargo, los siguientes libros: 1) de actas y ordenes
de servicio y 2) de pedidos y reclamaciones. La Inspeccién de Obra podra
requerirle, ademas: 3) de mediciones, 4) diario y 5) de movimiento de materiales.

ARTICULO 21 PLANES DE TRABAJOS. CURVA DE INVERSION. AMPLIACIONES
DE PLAZO.

21.1 Plan de trabajo (Gantt o de barras). Este constituye el reflejo grafico del
desarrollo de la secuencia o tareas que componen la obra en los lapsos fijos
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(meses), establecidos para la medicion. Las tareas asi graficadas en forma
secuencial y consecutiva se distribuyen a lo largo del plazo total en barras que
indican el momento de comienzo y su terminacidon, las cuales pueden
desarrollarse en forma continua o alternada. Sobre dichas barras se distribuyen
en forma porcentual la parte del item que se ejecuta en cada lapso y ese
porcentaje sumado a los de las otras tareas que se ejecuten en el mismo
periodo constituyen el porcentaje parcial ideal a certificar. El Oferente
respetara como minimo el nivel de detalle que figure en el plan de trabajo
oficial -si el mismo formare parte de la documentacién- y dicha modalidad
debera respetarse en cada uno de los ajustes que sugiere en el transcurso de
la obra.

21.2 Curva de Inversiones. La Curva de Inversiones derivara de la unién de los
porcentuales que surgen en cada uno de los lapsos y que constituyen las
sumas de tareas ejecutadas en el mes, respetando como minimo el nivel de
detalle del plan o curva de inversiones oficial, para el caso que el mismo formare
parte de la documentacién. Estos porcentuales se representan en forma
grafica y acumulada, permitiendo visualizar las pendientes del proceso
constructivo en sus distintas etapas.

21.3 Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por los
articulos 41°, 45° y 46° de la Ley N° 0687 seran adicionadas al plazo
contractual original, confeccionandose un nuevo Plan de Trabajos en el que se
adecuara el ritmo de ejecucidon de los items a la prdérroga acordada. En los
casos en que los trabajos adicionales no interfieran la ejecucion de la obra
original, los plazos serdn computados a partir de la fecha en que se ordene su
comienzo, con un plan de trabajos independiente.

ARTICULO 22 ACOPIO DE MATERIALES.

El pliego de Disposiciones Complementarias podra autorizar el acopio de materiales
tal lo previsto en 3.3.14.2. del PGBC y el Contratista podra acopiar y certificar
materiales ajustandose al Plan que debera presentar junto a la oferta y al plan de
trabajos. Se suscribira un Constituto Posesorio por cual los materiales pasan a
propiedad de la Administracion y quedan a la guarda del Contratista hasta su
incorporacién a la obra. Dentro del plazo fijado para el pago de los certificados en
general, se abonara el ochenta por ciento (80%) del valor de los materiales
acopiados. No se acopiaran materiales perecederos tales como cemento, yeso,
materiales de frente con base de cemento, etc. DEL DESACOPIO. Los importes en
concepto de acopio seran descontados de los certificados de obra a medida que los
mismos se incorporan a la obra. Se sumaran los deshechos y recortes
correspondientes. Los precios seran aquellos a los que se hubieran realizado en el
acopio.

ARTICULO 23 ITEMS NUEVOS. PRECIOS.

En forma previa a disponerse la ejecucion de trabajos no previstos en la
documentacién base del contrato, la Administracién debera aprobar formalmente su
realizacion y los valores que importaran los mismos. En caso de no existir trabajos
contractuales de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo item, el
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volumen sera establecido mediante computo especial efectuado para el caso y el
precio mediante analisis en el que se incluirdn como maximo, los porcentajes de
incidencia en concepto de gastos generales y beneficios que se establecen en el
presente Articulo. El precio asi obtenido sera incrementado con el porcentaje del
Impuesto al Valor Agregado si correspondiere. De no arribarse a un acuerdo previo
sobre el precio de los nuevos trabajos, el Contratista debera proceder
inmediatamente a su ejecucion si asi lo dispusiera la Administracion. En este caso
sera de aplicacion el procedimiento autorizado por el Articulo 46-infine- de la Ley
de Obras Publicas N° 0687, llevandose cuenta minuciosa de las inversiones
realizadas para luego ser considerado como base para fijar el precio en instancia
administrativa o judicial. Todas las operaciones necesarias se realizaran de comun
acuerdo entre la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico. Los analisis de
precios se formularan para los gastos directos y conforme al uso y la costumbre. Al
costo neto asi resultante se deberan agregar los siguientes gastos generales: -
Movimiento de tierra, terraplenamientos: 7,5 %); -Demoliciones, albaiiileria y afines,
hormigdn armado, estructuras de madera y/o hierro, contrapisos, revoques,
solados, revestimientos, herreria y carpinteria metalica, yeseria: 17 %, -Cubiertas y
hojalateria, plomeria y zingueria, instalaciones especiales, pintura y vidrieria,
ebanisteria y cualquier otro no especificado: 20%. El beneficio sera calculado sobre
la base del 10% aplicado a los costos netos.

ARTICULO 24 PAGO DE SALARIOS.

El Contratista debera mantener al dia, el pago de los salarios del personal afectado
a la construccion de la obra y de las obligaciones previsionales. La Inspeccion podra
solicitar los comprobantes correspondientes cuando asi lo considere pertinente. La
no presentacion en el plazo acordado o la presentacion incompleta, haran pasible al
Contratista de una multa no restituible, equivalente al valor de dos (2) JUS por dia
de demora.

ARTICULO 25 DEMOLICIONES.

Los oferentes deberan tener en cuenta en sus propuestas los costos de las
demoliciones que resulten necesarias para la ejecucion de las obras contratadas,
debiendo quedar en pie la totalidad o parte de aquellas obras existentes que
puedan ser utilizadas con otros fines. El Contratista debera depositar en la obra a
disposicién de la Administracién, los materiales recuperados apilados y clasificados
en forma que permitan su transporte. En todos los casos en que las obras
contratadas afectaren paredes medianeras existentes que sea necesario
reconstruir, estara a cargo del Contratista de acuerdo al plazo correspondiente, la
demolicion de las mismas y la ejecucién de los apuntalamientos necesarios y
tabiques exigidos por reglamentos municipales, asi como también debera dejar en
las mismas condiciones en que los recibiera los locales de las propiedades linderas
afectadas por las demoliciones. El Contratista sera el Unico responsable de los
arreglos que deba realizar en los edificios linderos motivados por la ejecucion de las
obras terminadas y correran por su exclusiva cuenta todas las indemnizaciones a
que dieren lugar esos arreglos. Efectuara también todos los tramites requeridos par
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a la adquisicién de la medianeria de las paredes que queden subsistentes, como
asimismo de las que se demuelen para ser reconstruidas.

ARTICULO 26 MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION.

La Administracion podra tomar a su cargo parcial o totalmente el suministro de los
materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, lubricantes, combustibles y
otros elementos necesarios para las obras, los que en tal caso estaran detallados
en las Disposiciones Complementarias del Pliego con indicacion de cantidad, valor y
caracteristicas.

ARTICULO 27 CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO.

Las instrucciones y observaciones que la Inspeccion deba transmitir al Contratista
en la Obra, ya sea por la calidad de los materiales, estructuras, trabajos de
modificaciones, como asimismo referentes a las clausulas generales del contrato,
entrega de los detalles, etc., se registraran en un libro especialmente foliado
denominado “Libro de Actas y Ordenes de Servicio” el que sera llevado con toda
prolijidad, sin enmiendas, por riguroso orden de fecha y numerando sucesivamente
las ordenes. Toda orden apuntada en el libro se entendera dada dentro de las
estipulaciones del contrato, esto es, sin importar modificacion alguna ni la
encomienda de un trabajo adicional, salvo el caso en que en la orden se hiciera
manifiestamente expresion en contrario. Cuando una orden implicara una alteracion
a lo convenido, debera fundamentarse y estar avalada por la Administracion.
Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los
términos del Contrato, al notificarse debera manifestar su disconformidad por
escrito con la orden recibida, sin perjuicio de presentar ante la Administracion
dentro del término de quince (15) dias, una reclamacion fundando las razones que
le asisten para observar la orden recibida. La Administracion debera expedirse dentro
del plazo de treinta (30) dias, en caso contrario se considerara rectificada la Orden
de Servicio, quedando en libertad el Contratista de recurrir de ella ante la autoridad
competente. La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio,
no lo eximira de cumplirla si ella fuera mantenida por la Administracion. El Contratista
esta obligado a suscribir el Libro de Actas y Ordenes de Servicio cada vez que le
sea requerido por la Inspeccion. La falta de cumplimiento de las 6rdenes ratificadas
por la Administracion dentro del plazo fijado sera penada con la multa por
incumplimiento a Ordenes de servicio. En todos los casos que se produzcan reclamos
técnicos por el Contratista, la solicitud sera sometida a dictamen de una comisién de
técnicos que designara la Administracion. Cuando se trate de obras adicionales o
modificaciones que estén comprendidas dentro de la partida de ampliacién o
imprevistos de la obra, la orden de servicio no tendra valor alguno si no es
autorizada por la Administracion.

ARTICULO 28 PRORROGA DE PLAZOS.

El Contratista podra solicitar prorroga de los plazos cuando exista causa fundada
para ello. Sin perjuicio de otras causas que tengan caracter de fuerza mayor o caso
fortuito, seran motivo de prorroga en los plazos: 1) Pérdida de tiempo emergente
de modificaciones del proyecto contratado inicialmente o 2) Ejecucion de trabajos
adicionales y/o ampliaciones.
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Para tener derecho a la prérroga el Contratista debera dirigirse por Nota de Pedido
a la Inspeccion indicado las causas que originan la demora, a fin de que ésta pueda
comprobar los hechos o circunstancias denunciadas. Cuando la paralizacion
proceda por Orden de Servicio de la Inspeccidn, no sera necesaria la comunicacion
citada.

Condiciones Climaticas Adversas. Las condiciones climaticas adversas que no
superen la media de los Ultimos diez (10) anos en el area de ejecucion de la Obra,
no seran causal para solicitar una ampliacién al plazo contractual. De producirse
una situacion extraordinaria, ésta debera ser probada en forma fehaciente por el
Contratista.

ARTICULO 29 SUSPENSION INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS.

La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible
de una multa no restituible, equivalente al valor de cinco (5) JUS por dia de
demora.

ARTICULO 30 MULTAS.

30.1 Mora en la iniciacion de los trabajos. Si el Contratista no diera comienzo a los
trabajos dentro de los ocho (8) dias corridos a partir de la iniciacién del computo
del plazo contractual, se le impondra una multa equivalente al
0,5/00 (medio por mil) del monto contratado, por cada dia de demora.

30.2 Incumplimiento al plan de trabajo. Cuando el Contratista no diere
cumplimiento al plan de trabajo, se le impondra una multa por cada dia de
atraso parcial equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del monto de los trabajos
que debieron realizarse durante ese plazo, hasta la regularizacion de las
tareas.

30.3 Mora en la terminacion de la obra. Si el Contratista no diera total y correcta
terminacion a todos los trabajos contratados dentro del plazo de obra
aprobado, se le impondra una multa equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del
monto actualizado del contrato, por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciacién de los trabajos o por
incumplimiento al plan de trabajo, las mismas por tener caracter preventivo, seran
tomadas a cuenta de la multa que le corresponda por terminacion. Si la obra se
terminara en plazo, el importe de la multa por iniciacién o incumplimiento al plan
de trabajos, sera reintegrado.

En general, las penalizaciones que se apliquen al Contratista le seran descontadas
en la primera liquidacion a su favor posterior al hecho.

ARTICULO 31 DERECHO DE RETENCION.

El adjudicatario que resulte contratado por la Administracién, renuncia formalmente
a partir de la fecha de la firma del Contrato, a ejercitar el derecho de retencién
previsto en los Articulos N°© 1910 y 2586 y Concordantes del Cddigo Civil y Comercial,
sobre los inmuebles que ocupe con motivo de la ejecucion de las obras objeto del
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contrato, aun cuando sobrevinieran cuestiones de hecho o controversia juridica entre
las partes contratantes.

ARTICULO 32 DESARROLLO GRAFICO DE LA OBRA - PLANOS CONFORME A OBRA.

El Contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra, dentro de los
cinco (5) primeros dias subsiguientes a los trabajos ejecutados, las vistas fotograficas
a color, en la cantidad, tamafo y caracteristicas que le solicite la Inspeccién.
Finalizada la obra y al solicitar la Recepcién Provisional, la Contratista debera
entregar los Planos conforme a Obra y Manuales de mantenimiento, con formato y
caratula oficial, conformados por la Administracion, de acuerdo al detalle,
caracteristicas, cantidades y requisitos que le solicite la Inspeccion. Hasta tanto no
esté cumplimentada la documentacion requerida y de conformidad, no se dara
curso a la Recepcidn Provisional de la Obra.

ARTICULO 33 RECEPCION DE LA OBRA. CONDICIONES.

33.1 Recepcion Provisional. Cuando la obra se encuentre totalmente terminada con
arreglo al Contrato, la Inspeccidon procedera a la verificacion de los trabajos y
comprobara el funcionamiento de las instalaciones conjuntamente con el
Representante técnico, teniendo a la vista los Planos conforme a obra seguin
se indica en este Pliego. Simultdneamente se levantara un “Inventario por
locales” o cuando éste no fuera posible, por partes facilmente identificables a
simple vista de la obra. En dicho inventario se dejara constancia detallada de
todos los elementos y terminaciones, como asi también de las observaciones
que lo merezcan o de cualquier vicio aparente. Finalizado el inventario, la
Inspeccion autorizara al Contratista mediante el libro de Actas y Ordenes de
servicio a pedir por escrito la Recepcion provisional. La inspeccion elevara la
Orden de Servicio emitida y agregara el original del Inventario realizado,
firmado por el Representante técnico. La Administracion designara una
Comision para efectuar la Recepcidon provisional, la que invitara a la
Contratista a presenciar el acto. Si la Contratista se negara a presenciarlo o0 no
compareciera, dispondra la recepcién por si, dejando constancia de la citacion
y ausencia de la misma. La Comision controlard el estado de la obra de
acuerdo al inventario realizado por la Inspeccién y verificara el cumplimiento
del Contratista a las observaciones formuladas, caso contrario suspendera la
Recepcidn por un plazo determinado del que dejara constancia en el libro de
Actas y Ordenes de Servicio y se intimara al cumplimiento de las observaciones.
Transcurrido el plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a las
observaciones o se negara formalmente a hacerlo, la Comision procederd a la
Recepcion provisional parcial de la Obra en las partes que no merezcan objecion
y recomendara a la Administracion se proceda a deducir de los Fondos
de Reparo las sumas que concretamente justiprecie habran de ser necesarias
para la terminacion de los trabajos observados. Si el Contratista se negara a
firmar el Acta, la Comisidn dejara constancia del hecho y recomendara
la rescisién en los términos del articulo 72 — inciso “c”, de la Ley N° 0687.

33.2 Recepcién Definitiva. Esta recepcion sera efectuada por una Comision
integrada por el Inspector de obra y un funcionario a designar por la
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Administracion. Debera efectuarse teniendo a la vista los Planos conforme a
obra y la documentacidn técnica y una vez transcurrido el plazo de garantia
fijado. La recepcién se hara con las mismas formalidades de la Recepcién
provisional, pudiendo repetir parcial o totalmente las verificaciones y pruebas
ya efectuadas.

ARTICULO 34 PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA.

Entre la recepcidon provisional total y sin observaciones y la definitiva, correra un
plazo de garantia de que se establecera en las Disposiciones Complementarias,
periodo durante el cual el Contratista sera responsable de la conservacion de las
obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de
la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos. Para el caso que las
Disposiciones Complementarias no lo fijara, el mismo queda establecido en defecto
en Ciento Ochenta (180) dias corridos.

ARTICULO 35 REDETERMINACION DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO.

Las Disposiciones Complementarias fijaran en forma expresa, si el
contrato de la obra se encuentra sujeto a ajustes por redeterminaciones
de precios de saldos de contrato.

De asi establecerlo, la Administracion tomara a su cargo o beneficio las variaciones
resultantes de dichas redeterminaciones de precios, para lo cual resultara de
aplicacion la normativa sobre el particular vigente en materia de Obras Publicas en
la Provincia del Neuquén, con las particularidades que se establecen en el presente
pliego. El Decreto Provincial que rige la redeterminacién de precios, es el N°
1827/09 y su modificatorio N° 464/14.

Redeterminacién — Aspectos Generales. Los precios del contrato correspondientes
ala parte faltante de ejecutar a un determinado mes -una vez descontado
lo ejecutado en dicho mes-podran ser redeterminados a solicitud de la Contratista
cuando los costos de los factores principales que los componen, hayan adquirido un
valor tal que reflejen una variacion promedio de esos precios superior en un CINCO
POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido de la Ultima redeterminacion,
segun corresponda.

Procedimiento para la Redeterminacion de Precios. La variacion del contrato se
calculara como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada
insumo, segun la férmula polindmica que se incluya al respecto en el Pliego de
Disposiciones Complementarias. La variacién del contrato asi calculada y siempre que
supere (en mas o en menos) el CINCO POR CIENTO (5%) establecido en el Articulo
1° del Decreto Provincial N°0464/14, sera condicion suficiente para aplicar la
redeterminacion de precios del mismo.

Indices a utilizar en los clculos. La totalidad de los indices y/o precios que se empleen
para calcular los ajustes de precios corresponderan a precios y/o indices informados
por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso
de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos
oficiales o especializados.Lo s indices a emplear siempre seran los correspondientes
al mes 0 meses anteriores a aquel a que se refiere el saldo del contrato a ajustar.
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Expresion Matematica del Factor de Redeterminacidon. Incluye los siguientes
componentes: Materiales, Mano de Obra, Equipos, Subcontratos, Equipamiento y
Gastos Generales. Los coeficientes de ponderacion a, b, ¢, d, e, y f representan la
incidencia del costo de cada uno de esos componentes en el costo directo total de
la obra mediante la férmula polindmica lineal: (a*MA + b*MO + c*EQ + d*SU +
e*EM + f*GG).

El costo directo total es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. Dichos coeficientes (o
incidencias de cada uno de los insumos) se mantendran inalterables a lo largo del
contrato. Como se expresara anteriormente, por tratarse de la redeterminacién de
precios de saldo de la obra los ajustes que resulten de la aplicacién de la metodologia
aprobada mediante los Decretos N°1827/09 y N°0464/14, seran calculados sobre la
parte del contrato de obra que resta ejecutar a partir del mes inmediato siguiente a
aquel en que se produce la variacion. A los efectos de la aplicacién de la metodologia
de redeterminacion, el Contratista debera presentar ante el Comitente los estudios
en los que funda su pretension de redeterminacion de precios. La Contratista
adjuntara a su pedido, copia de documentacidn respaldatoria en la que se ha basado
para el calculo de los precios redeterminados y copia del ultimo certificado de obra
aprobado antes de la redeterminacidén. Se debera incluir soporte magnético de la
redeterminacion en Excel, con las formulas empleadas y aplicando redondeo en seis
(6) decimales. El tiempo que insuma el tramite administrativo de aprobacion de las
Redeterminaciones de Precios no generara intereses ni diferencias susceptibles de
apreciacion econdmica, por lo que el Contratista acepta dicha tramitacion en
las condiciones pactadas. La Administracion podra disponer el acompanamiento de
mas informacién y documentacion de la aqui citada, cuando a su exclusivo criterio lo
considere oportuno y conveniente.

Para los calculos matematicos de redeterminacion de precios deberan tenerse en
cuenta las siguientes premisas: 1) La fecha de contrato a considerar al momento de
evaluar la eventual inclusién del Anticipo Financiero sera la correspondiente a la
suscripcion efectiva del mismo, es decir la impresa en el texto del mismo; 2) En las
redeterminaciones de precios inicial e intermedias, los indices que deberan
utilizarse para los diferentes meses, seran los que se incluyen en la primera
publicacién que haga el INDEC de dichos indices. Es decir que, si un determinado
indice sufriera modificaciones con posterioridad a su primera publicacion, el nuevo
indice solo serda considerado en la liquidacion definitva y 3) En las
redeterminaciones definitivas o finales se emplearan los definitivos publicados por
el INDEC.

ARTICULO 36 LEY PROVINCIAL N° 2750.

Es de aplicacion en la ejecucion de la obra la Ley Provincial N° 2750, que obliga a
los oferentes a prever la contratacién de mano de obra de acuerdo a las siguientes
clausulas de nacionalidad y procedencia del personal: 1) el ochenta por ciento
(80%) como minimo, debera ser argentino nativo o naturalizado y 2) el setenta por
ciento (70%) como minimo, debera tener domicilio legal y real en la Provincia del
Neuquén con una antigliedad de dos (2) afios de residencia continuada.En los
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casos en que la obra se desarrolle en el interior de la Provincia se priorizara la
mano de obra local.

ARTICULO 37 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El Contratista es Unico responsable y debe cumplir cabalmente con las normativas
de Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional N° 19.587, Resolucién N°
1069/91- M.T. y S.S. y toda otra Normativa Nacional y Provincial vigentes en la
materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicacion
y/o la Inspeccion de Obra independientemente de la sancién que le corresponda
por la aplicacién de dicha normativa, determinara la suspension de la emision de
los certificados hasta tanto acredite su cumplimiento, perdiendo el derecho a la
percepcion de intereses por mora.

El Contratista esta obligado a dotar de elementos de seguridad a todo el personal
obrero, técnico o de inspeccidn que se encuentre en la Obra, de acuerdo a las
normativas vigentes en la materia. También es el responsable del control del uso
de los mismos. La Inspeccidn de obra aplicara al Contratista una multa equivalente
al valor de (2) JUS por cada persona que no utilice en obra los elementos de
seguridad.

ARTICULO 38 LEY PROVINCIAL N° 2184,

El Contratista debera dar cumplimiento a la Ley N° 2184 sobre Patrimonio Historico,
Arqueoldgico y Paleontoldgico.

ARTICULO 39 ACLARACIONES SOBRE LA OFERTA.

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta de que el Oferente y
su Representante Técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos
de la convocatoria, han efectuado sus propios computos y calculos de costos de
obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados
por la Administracion sodlo tienen caracter ilustrativo y en ninglin caso daran
derecho al Oferente o Adjudicatario a reclamo alguno si fueran incompletos o
configuraran un error técnico. En consecuencia, el Oferente o Adjudicatario no
podra eludir su responsabilidad si, previo a la presentacion de su oferta ha sido
negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias
en caso de duda o dificultad en la interpretacion de la Documentacion Licitatoria o
en caso de existir un error en la misma que pueda ser normalmente detectado por
un especialista. Siendo ya Contratista, seran a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir los errores, discrepancias u omisiones no
denunciadas y no podran justificar ampliaciones de plazo ni de precio.
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MODELO DE CONSTITUTO POSESORI
ACOPIO DE MATERIALES

En la ciudad de ...... , a los .... dias del mes de ..., del afo ...., se
constituyen por el Estado Provincial del Neuquén - Poder Judicial, el sefor ...., en
adelante “"ESTADO PROVINCIAL" por un lado y por otro el sefior .... en representacion
de la empresa ....., quien acredita su personeria y con poder necesario, en adelante
“EL CONTRATISTA", a fin de constatar y dejar comprobado la existencia del acopio
del materialdestinado a la colocacién, instalaciéon, etc. en la Obra:
TSP PURPPPPPRIRRN ", segun la siguiente descripcion:

Las partes dejan establecido que este acto tiene por finalidad perfeccionar
el Constituto Posesorio, mediante el cual se declara expresa y formalmente que todos
los elementos puntualizados precedentemente pasan a ser propiedad del ESTADO
PROVINCIAL en su caracter de propietario de la obra, estableciéndose que EL
CONTRATISTA se constituye en depositario civil de los materiales y elementos
descriptos en el presente, con la permanente prohibicion resultante del caracter de
tal, de no poder disponer de los elementos mencionados sino para incorporarlos a la
obra en construccion que ha quedado individualizada en este acto. La inobservancia
de la prohibicién senalada, hara incurrir a EL CONTRATISTA en las consiguientes
responsabilidades civiles y penales establecidas en el Articulo 1923 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial y en el Articulo 173, inciso 2 y concordantes del Cddigo
Penal, de los que queda la misma debidamente notificada.

Sin perjuicio de lo dicho, EL CONTRATISTA se compromete a tomar
dentro de las préximas 48 horas, a su cargo un seguro por la totalidad del material,
amparandola contra el riesgo de robo e incendio. Este seguro debera cubrir un
lapso igual al que se estime tardard en quedar adherido a las obras y la Pdliza
respectiva debera formalizarse a favor del ESTADO PROVINCIAL.

En prueba y conformidad firman los comparecientes, cuatro ejemplares
del presente Convenio, quedando el original y dos copias en poder del ESTADO
PROVINCIAL y un duplicado en el poder de EL CONTRATISTA.

PLIEGO de BASES y CONDICIONES — OBRAS MENORES pag. 22



PODER JUDICIAL | Subdireccionde OBRA: "Provisién de Mano de Obray Materiales para Reparacion
DE NEUQUEN | Infraestructura Judicial de Sanitarios en Edificio de calle J.J. Valle N° 510 - Cutral C6".

WWWLjUSTIEUGUEN.gOV.ar

MODELO DE CONTRATA

El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUEN — Poder Judicial, representado

en este acto por el sefior .......cccceennnnn. Dn ............ cargo que inviste y justifica
con su designacion de fecha .../..../...., en adelante “EL ESTADO PROVINCIAL"
encomienda a la EMPRESA ........ccccovvvviiennnns representada en este acto por el sefor
................ , Cuya personeria demuestra con ...................... que para constancia se
agrega al presente,en adelante “"EL CONTRATISTA” y ésta acepta, de conformidad
a las actuaciones obrantes en el Expediente NO ............... / .., referido a la
................ NO ... y adjudicacion de la Obra designada como "............

................................ " la ejecucion por el sistema de Ajuste Alzado por Precio
Global de todos los trabajos de resultado comprometido, hasta su total terminacion
en un todo de acuerdo con la documentacidon que sirvio de base para la
convocatoria y su oferta incorporados al expediente citado y que integran en un
todo la relacion contractual.

CLAUSULAS de la Contrata:

PRIMERA:El monto basico de las Obras motivo del presente Convenio es de $
............... (S 1) I

SEGUNDA: El plazo fijado para la entrega de la Obra completamente terminada y
en condiciones de funcionamiento de todas sus instalaciones es de ...............
(letras) dias corridos contados en la forma establecida en el Pliego General de
Bases y Condiciones.

TERCERA: La Garantia Contractual del Cinco por Ciento (5 %) sobre el monto
Basico del presente Convenio es de $............. (1) T que ha
sido cubierta mediante ...........ccceeeeunneeee.

CUARTA: El anticipo financiero establecido en las Disposiciones Complementarias,

equivalente al .....% (..ocevvunnennn. por ciento) del monto del contrato, asciende a
la suma de $.coovvvvrnneennnnn. -, PEsos ..o, , Y sera provisto por el
ESTADO PROVINCIAL dentro de los ......... (.....) dias de presentada la totalidad

de la documentacién que debe acompafiarEL CONTRATISTAajustada a las
bases de la convocatoria. Previo al pago del anticipo financiero, se debera
constituir una garantia de acuerdo a las normas vigentes, asi como también emitir
una factura en las mismas condiciones exigidas para el pago de certificados.

QUINTA: Ambas partes hacen expresa declaracion de que para cualquier cuestion
judicial que se suscite, aceptan la competencia especial establecida en el
Articulo N°© 226 de la Constitucidn de la Provincia y al efecto constituyen domicilio
en la Provincia de Neuquén: EL CONTRATISTA en la calle
............................ NO....... de la ciudad de ............. y el ESTADO PROVINCIAL
enlacalle ....ccoooeriiiniiiiin e NO.......... , de la ciudad de Neuquén.

En conocimiento de sus obligaciones y derechos y como prueba de su
conformidad con lo convenido, ambas partes intervinientes suscriben cuatro
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Neuquén, a los
..... dias del mes de ..............vvvevne.... del @M0 ...
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yd

EORMULA DE PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO
(por duplicado)

Lugar y Fecha
Al

Tribunal Superior de Justicia
Provincia del Neuquén

El (o los) que suscribe (n).......... con domicilio legal en
................... se compromete (n) a ejecutar las Obras de: ".......ooiiiiviiieviieineeennn,
" si le (s) fuere (n) adjudicada (s), proveyendo todos los materiales y la mano de
obra, a la vez que realizando los tramites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo oficial establecido, con estricta
sujecion a la documentacion que sirvid de base a la convocatoria, obrante en el

Expediente NO ............... /.., referidoala ... NOo ... que declaro conocer y
aceptar, por un monto total de $.......coooeen.. (letras) vvveiieiiiiiiens ,
acompanando la garantia de esta oferta mediante ........ccccceeeveviiiiennnnnnnn. por un

importe equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial (en numeros y
[€Eras) wunieeeeiei e -

Asimismo se declara bajo juramento que la Oferta
Original presentada en formato impreso (papel) y la copia en soporte digital (PDF)
son idénticas entre si y se corresponden a los publicados/suministrados para esta
convocatoria.

Atentamente.

Firma, aclaracion y caracter
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