
COMPUTO Y PRESUPUESTO 

ÍTEM DESCRIPCION UNID. CANT.
PRECIO

UNIT.
PRECIO PARCIAL INCID.

1,00 TAREAS PRELIMINARES $ 84.569,40 7,038%

1,01 Replanteo de Obra GL. 1,00        $ 23.434,47 $ 23.434,47 1,950%

1,02 Limpieza y orden diario GL. 1,00        $ 38.354,28 $ 38.354,28 3,192%

1,03 Tabiques provisorios de obra GL. 1,00        $ 22.780,65 $ 22.780,65 1,896%

2,00 DEMOLICIONES $ 107.937,82 8,982%

2,01 Retiro de abertura a reutilizar Unid. 5,00        $ 1.688,82 $ 8.444,10 0,703%

2,03 Demolición de Tabiques Durlock m2 50,00      $ 485,21 $ 24.260,50 2,019%

2,04
Retiro de Instalaciones eléctrica 

parcial, artefactos, puntos, etc. GL. 1,00        $ 7.299,75 $ 7.299,75 0,607%

2,05
Retiro de Instalaciones sanitaria 

(cañerías de cloaca, pluviales, 

agua, cámaras, etc) GL. 1,00        $ 14.719,47 $ 14.719,47 1,225%

2,06
Retiro de Instalaciones artfactos 

sanitarios, grifería y mesadas todo 

a reutilizar GL. 1,00        $ 7.644,75 $ 7.644,75 0,636%

2,07 Demolición de revestimientos m2 68,00      $ 355,55 $ 24.177,40 2,012%

2,08 Demolición de contrapiso m2 10,00      $ 997,41 $ 9.974,10 0,830%

2,09 Demolición de Pisos y carpeta m2 25,00      $ 456,71 $ 11.417,75 0,950%

3,00 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 46.781,73 3,893%

3,01
Relleno y Compactación Piedra 

Bocha m3 3,00        $ 3.688,26 $ 11.064,78 0,921%

3,02 Limpieza y Nivelación m2 25,00      $ 184,56 $ 4.614,00 0,384%

3,03 Excavación Manual m3 15,00      $ 2.073,53 $ 31.102,95 2,588%

4,00 ESTRUCTURA $ 65.448,54 5,446%

4,01
Submuración Hormigón Armado 

ARS H21 m3 3,00        $ 21.816,18 $ 65.448,54 5,446%

6,00 MAMPOSTERIA $ 105.808,00 8,805%

6,01
Pared Simple placa de yeso 12.5 

mm. Con/Aislación m2 50,00      $ 2.116,16 $ 105.808,00 8,805%

9,00 CONTRAPISOS $ 57.914,60 4,819%

OBRA: "Provisión de Mano de Obra y Materiales para Reparación
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9,01
Contrapiso H° esp 12 cm. c/Malla 

MSQ 131 (ø 5x15x15) m2 15,00      $ 2.080,59 $ 31.208,85 2,597%

9,02 Carpeta de nivelación 5 cm. esp. m2 25,00      $ 1.068,23 $ 26.705,75 2,222%

10,00 PISOS $ 60.150,26 5,006%

10,01

CNC PORCE 58.5X58.5 LIFE GRIS 

PULIDO - LGP6060, equivalente o 

superior calidad m2 25,00      $ 2.250,44 $ 56.261,00 4,682%

10,02 Umbral de Granito Gris Mara ml. 3,00        $ 1.296,42 $ 3.889,26 0,324%

12,00 REVESTIMIENTO $ 153.250,24 12,753%

12,01
Cerámico CNC Aspen  Mate 30x60, 

eqivalente o superior calidad
m2 68,00      $ 2.253,68 $ 153.250,24 12,753%

13,00 MARMOLERIA $ 7.505,34 0,624%

13,01 Granito Gris Mara Colocación Unid. 2,00        $ 2.645,76 $ 5.291,52 0,440%

13,02 Frentín H=20 cm. Unid. 2,00        $ 1.106,91 $ 2.213,82 0,184%

14,00 ESPEJOS $ 10.745,73 0,894%

14,01 Espejo 4 mm.  Unid. 3,00        $ 3.581,91 $ 10.745,73 0,894%

15,00 CARPINTERIA $ 12.194,10 1,015%

15,01
Colocación de puertas placa 

existentes Unid. 5,00 $ 2.438,82 $ 12.194,10 1,015%

16,00 PINTURA $ 116.217,20 9,671%

16,01

Recuplas Interior Mate enduido 

parcial equivalente o superior 

calidad m2 100,00    $ 644,27 $ 64.427,00 5,361%

16,02 Latex Cielorraso m2 45,00      $ 644,52 $ 29.003,40 2,414%

16,03 Esmalte Sintético SATINADO m2 30,00      $ 759,56 $ 22.786,80 1,896%
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18,00 INSTALACION ELECTRICA $ 39.372,65 3,276%

18,01 Ajustes Instalación Existentes GL. 1,00        $ 17.006,36 $ 17.006,36 1,415%

18,02
Instalación Termotanque Eléctrico 

55 ls Rheem Unid. 1,00        $ 22.366,29 $ 22.366,29 1,861%

19,00 INSTALACION SANITARIA $ 333.796,78 27,777%

19,01 Cámaras de Inspección 60x60 Unid. 4,00        $ 15.793,38 $ 63.173,52 5,257%

19,02
Cañerías de Cloacas Duratop

c/ventilación Gl. 1,00        $ 85.540,91 $ 85.540,91 7,118%

19,03
Cañerías de Agua Fría y Caliente 

Termofusión IPS Gl. 1,00        $ 77.167,91 $ 77.167,91 6,422%

SOLO COLOCACIÓN

19,04

Artefactos Sanitarios Espacio = Inod. Alto 

+ lav. Fijo + tapa asiento + espejo basc 

60x80 VTEE1 + Barral fijo de 80 cm. VEFR8 

y Barral Rebatible 80 cm. VTEB8 B Gl. 1,00        $ 12.682,98 $ 12.682,98 1,055%

19,05
Artefactos Sanitarios Ferrum 

2Inod. + 2Ming.  +2 tapa asiento Gl. 1,00        $ 11.376,48 $ 11.376,48 0,947%

19,06 Griferías y Accesorios BAÑOS: Gl. 1,00        $ 13.449,75 $ 13.449,75 1,119%

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN

19,07
Valvulas Inodoro FV 0368 C/TAPA 

CROMO ANTIV. Unid. 3,00        $ 13.912,44 $ 41.737,32 3,473%

19,08

FV 0361.03ACR LLAVE 

AUT.LAVAT.C/MAN.DISC.+ 3 FV B1-181CR 

LAVATORIO MONOC.ARIZONA CR+  + 2 

canillas de servicio c/man. Gl. 1,00        $ 28.667,91 $ 28.667,91 2,386%

$ 1.201.692,39 100,00%

ACLARACIONES:
Presupuesto al mes de ABRIL 2019 PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO PREVISTO

PLAZO DE OBRA = 15 dias corridos

 TOTAL GENERAL
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