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Poder Judicial - Provincia de Neuquén 
 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS MENORES 

 

 
 

PARTE GENERAL. Prácticas 
Prohibidas. 

 

Tanto  los  oferentes  como  el  futuro  contratista  deberán  tener  especialmente 
presente la prohibición de incurrir en prácticas prohibidas, que incluyen: (i) una 
“práctica corrupta” que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones 
de la otra parte; (ii) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, 
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen o intenten engañar a alguna parte para obtener un 
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una 
“práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una “práctica 
colusoria” que es un acuerdo entre dos (2) o más partes realizado con la intención 
de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma indebida 
en las acciones de otra parte y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en:(a) 
destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes 
para la investigación o para que prosiga la investigación o (b) todo acto dirigido a 
impedir materialmente el ejercicio de supervisión del Poder Judicial de Neuquén. La 
verificación de una práctica prohibida dará lugar a la resolución del contrato de 
obra. 

 

 

ARTÍCULO 1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales será de aplicación  a las 
convocatorias que realice el Poder Judicial de Neuquén para la contratación y 
ejecución de OBRAS MENORES, definiendo como tales a aquellas que no superen el 
tope vigente para los Concursos de Precios en el régimen de la Ley 0687 de Obras 
Públicas de la Provincia del Neuquén. 

 

Los procedimientos de selección podrán ser: licitación pública o privada, concurso 
de precios o contratación directa, esta última de acuerdo al régimen antes citado. 

 

ARTÍCULO 2 MARCO NORMATIVO. 
 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de las siguientes normas, sus modificatorias y complementarias 
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aplicables: Ley Provincial de Obras Públicas Nº 0687 y sus modificatorias, Decreto 
Reglamentario N° 108/72 y sus modificatorios, Pliego General Único de Bases y  

Condiciones  para  la  Contratación  de  Obras  Públicas  –  Provincia  del  Neuquén, 
normas sobre redeterminación de precios de saldos de contrato vigentes (Decreto 
Provincial N° 1827/09 y su modificatorio Decreto N° 464/14), el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales 1982 de la Dirección Provincial de Arquitectura 
dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia del Neuquén y 
los principios generales del Derecho Administrativo. Régimen de Promoción de las 
Actividades Económicas. Es de aplicación el “Régimen de Promoción de las 
Actividades Económicas” para la adquisición de bienes y la contratación de obras y 
servicios en la provincia del Neuquén, establecidos en la Ley 2683 y su Decreto 
Reglamentario Nº 2178/10. La mención precedente no es taxativa y no implica 
orden de prelación de las normas. 

 

ARTÍCULO 3 TERMINOLOGÍA 
 

En el presente pliego y en la documentación del contrato de obra que se celebre, 
se emplean con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 

 

Administración: Poder Judicial de Neuquén. 
 

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado fehacientemente la 
adjudicación de LA OBRA a su favor, hasta la firma del Contrato respectivo. 

 

Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman 
parte del precio de cada ítem del presupuesto. 

 

Caso Fortuito o de Fuerza Mayor: Su definición y alcances son los previstos en el 
Código Civil y Comercial de la Nación. Complementariamente, en lo prescripto por 
el artículo 41° de la Ley Nº 0687 de Obras Públicas de la Provincia. 

 

Circular con  Consulta: Las  respuestas  de la Administración  a los  pedidos de 
aclaración  formuladas  por  los  interesados  en  relación  a  la  documentación 
licitatoria. 

 

Circular sin Consulta: Las aclaraciones de oficio que la Administración formule con 
relación a la documentación licitatoria. 

 

Circulares – Notificación: Los interesados deberán notificarse de la información 
que surja de las Circulares con y sin Consulta, a través del Sitio Web oficial del 
Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. Cuando se trate de invitaciones a 
participar (licitación pública, concurso de precios o contratación directa), las 
circulares les serán comunicadas al correo electrónico que declaren previamente. 
Las Circulares emitidas pasarán a formar parte de la documentación licitatoria. 

 

Comisión de Análisis de Ofertas: Es la que examina todas las propuestas recibidas 
y aconseja la adjudicación de la propuesta más conveniente y/o el rechazo de las 
que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. 

 

Comitente: Estado Provincial del Neuquén - Poder Judicial de Neuquén. 
 

Contrata: El  instrumento  legal  escrito  que,  firmado  por  un  representante 
autorizado de la Administración y por el Adjudicatario, encabeza toda la 
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documentación del Contrato y donde se estipulan los puntos fundamentales de la 
contratación. 

 

Contratista: El Adjudicatario una vez firmada la Contrata. 

 

Contrato: Es el conjunto de derechos y obligaciones que rigen las relaciones entre 
la Administración y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los 
documentos técnicos y legales que integran y complementan la Contrata. 

 

Convocatoria: Forma de llamado establecida a cotizar. Descargo: Presentación 
escrita interpuesta ante la Administración, por un Proponente cuya oferta haya sido 
impugnada en tiempo y forma, por otro Proponente. El descargo es presentado con 
el objeto de ejercitar el derecho de defensa y de rebatir los cuestionamientos 
formulados por el impugnante. 

 

Dirección de Obra: La Dirección de Obra será ejercida por quien Administración 
designe al efecto y tendrá a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del 
proyecto. 

 

Documentación del llamado: Está constituida por el presente Pliego, por el de 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares, planos y 
planillas, Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto Oficial, Plan de Trabajos y 
Curva de Inversiones y toda otra documentación que se incluya en el llamado. 

 

Estado o Estado Provincial: Estado Provincial del Neuquén. 
 

Fecha de Apertura: Es la fecha de apertura fijada en la convocatoria, con 
prescindencia de la fecha real en que la misma tenga lugar. 

 

Firma / Empresa: Persona física o jurídica o UTE habilitada para presentarse en 
calidad de Oferente. 

 

Impugnación: Presentación impetrada por escrito ante la Administración por un 
Oferente que se regirá en cuanto a su interposición, tramitación y resolución, por 
los términos de la Ley Provincial Nº 1284. Se deberá observar además el 
cumplimiento en todos sus términos, del Decreto Nº 0891/94. 

 

Impugnante: Es el Proponente / Oferente que cuestionó en los términos y formas 
previstas en el pliego, la oferta presentada por otro Proponente o el Acto de apertura 
de Ofertas o la Pre-Adjudicación o la Adjudicación. 

 

Inspección de Obra: El representante designado por la Administración, a quien 
representa técnicamente en la función de control de las tareas, incluyendo la 
seguridad e higiene; la conformidad de las tareas con el plan ambiental, la calidad 
de los trabajos y de los materiales empleados, cumplimiento del plan de trabajos, 
la revisión y extensión de los certificados correspondientes a pagos de la obra en 
ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos, si estuviese así fijado. Tiene a su 
cargo a su vez, lo atinente a la administración del contrato y a las comunicaciones 
con la Contratista y la responsabilidad de elevar a sus superiores el análisis de 
eventuales modificaciones de proyecto, ampliaciones de plazo y aplicación de 
penalidades contractuales. 
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Interesados/ Licitantes: Las personas físicas o jurídicas o UTE que participen del 
acto licitatorio. 

 

JUS: Es el valor fijado por Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, 
vigente al momento de su aplicación. 

 

Monto de la Oferta: El monto ofertado, determinado de acuerdo a la modalidad de 

contratación que se 
determine. 

 

Notificación Electrónica: Es la modalidad para comunicar en forma fehaciente 
todos los actos que hacen al trámite de la convocatoria, que se realizaran a través 
de la página web de la Administración o directamente a la dirección electrónica 
declarada. 

Observación: Manifestación escrita efectuada por un Oferente contra aspectos 
formales de carácter material y no sustancial, del Acto de Apertura de Ofertas. 
Oferente/ Proponente: La persona física o jurídica o UTE que presenta una 

propuesta en la convocatoria. 
 

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la 
Propuesta, integrada -según se solicite-, por: oferta económica y compromiso de 
mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planillas de cotización 
por ítems, plan de trabajos, plan de certificación y curva de inversión y en 
general, todo otro documento que guarde relación con aquella. La Oferta se 
presentará en formato impreso (papel) y en soporte digital (archivo PDF) y hará 
las veces de declaración jurada de parte del Oferente de que ambos son idénticos 
a los publicados 

 

PGBC: Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras 
Públicas – Provincia del Neuquén. 

 

Plazo de Ejecución: Plazo fijado por la Administración para la ejecución de los 
trabajos. 

 

Precios básicos: Los vigentes al mes anterior al de la fecha de apertura de la 
convocatoria. Para el caso de disponerse un cambio de la fecha de apertura, el 
mes base se mantendrá inalterable. 

 

Provincia o Provincial: Provincia del Neuquén. 
 

Registro Provincial: Es el Registro de Proveedores o el Consejo Provincial de Obras 
Públicas– Registro de Constructores, ambos de la Provincia del Neuquén, que se 
defina como requisito. 

 

Representante  Legal: Es  la  persona  física  que  se  encuentra  debidamente 
autorizada por el Oferente, para rubricar toda la documentación y la respectiva 
Contrata. 

 

Representante Técnico: Profesional o técnico matriculado con incumbencia acorde 
con las características de la obra, que representa al Contratista ante la 
Administración, a todos los efectos técnicos. 
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Subcontratista: Toda persona física o jurídica, con la cual el Contratista celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo y que cuente 
con la autorización de la Administración. 

 

UTE o U.T.E.: Unión Transitoria de Empresas. 
 

Días / Mes. Cuando la documentación del llamado haga referencia a días o mes, la 
interpretación deberá ceñirse a lo detallado a continuación: 

 

o Días: En general y salvo indicación especial en contrario, se considerarán días 

corridos. 
 

o Días corridos: Todos los días del mes, en los términos de lo dispuesto por el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

o Días hábiles: Los días y el horario en que funcionan las oficinas del Poder 
Judicial provincial. 

 

o Días laborables: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado 
y los feriados y días no laborables aplicables al Poder Judicial provincial. 

 

o Mes:  Período  de  acuerdo  a  lo  definido  por  Artículo  6°  del  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación. Todo otro término empleado en la documentación y no 
mencionado expresamente en el presente artículo tiene el significado dado por el 
uso y la costumbre. 

 

ARTÍCULO 4 CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES. 
 

El oferente no podrá alegar falta o deficiencia de conocimiento del legajo o 
expediente y de la obra en trámite de contratación. El sólo hecho de ofertar implica 
el perfecto conocimiento y comprensión de las cláusulas de los pliegos y 
documentación técnica y complementaria que forman parte de los mismos. 
Asimismo, el oferente/contratista declara conocer y aceptar las normas aplicables y 
las condiciones fácticas referidas a la obra a ejecutar. 

 

El oferente/contratista no podrá alegar desconocimiento o mala interpretación de 
las condiciones particulares y especificaciones adicionales para cada obra, de los 
planos y demás documentos componentes del expediente aprobado de obra, de 
ninguna ley, reglamento o norma inherente a obras públicas, a las contrataciones 
en general del Estado Provincial o relacionadas con éstas. 

 

ARTÍCULO 5 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. 
 

Las obras podrán contratarse por las siguientes modalidades: 
 

5.1 Unidad de Medida y Precios Unitarios: Los proponentes deberán cotizar precios 
unitarios por cada ítem o sub-ítem del presupuesto oficial. Tales precios 
constituirán su oferta. Se aplicarán a los cómputos métricos del Presupuesto 
Oficial y la consiguiente suma de valores será el precio total de la propuesta. Los 
precios unitarios cotizados por el adjudicatario, serán aplicados a la cantidad de 
obra ejecutada dentro de cada ítem a efectos del pago de la obra. 

 

5.2 Ajuste Alzado por Precio Global: Los presupuestos oficiales, estarán divididos en 
ítem cuya suma será el presupuesto oficial de la obra que se contrata. Los 
proponentes deberán ofertar la ejecución de la misma por un precio total, con 
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expresa exclusión de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la 
necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio total. Este monto 
comprende -sin admitir prueba en contrario-, la ejecución completa de los 
trabajos de acuerdo con su fin, su buen funcionamiento y su aprobación por las 
autoridades a cargo de su fiscalización, siendo el precio cotizado invariable, 
cualesquiera sean los errores u omisiones en que se hubiere incurrido. Dicho 
precio cubre todas las exigencias de los trabajos, que serán ejecutados 
completos y de acuerdo al objeto del contrato. A los efectos de la certificación 
del  avance,  la  Administración  determinará  el  porcentaje  de  aumento  o 
disminución que la oferta que se adjudique signifique respecto del presupuesto 
oficial y aplicará tal porcentaje, a todos y cada uno de los ítems de aquel. 

 

5.3 Administración Delegada: Mediante convenios con Municipalidades y Comisiones 
de Fomento, en un todo de acuerdo al régimen aprobado por Decreto Provincial 
N° 1249/93, con la modificación introducida por Decreto N° 2279/02. 

 

5.4 Combinación de los indicados en 5.1 y 5.2. 
 

ARTÍCULO 6 EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
 

Los interesados que necesiten aclaración del Legajo de la convocatoria, deberán 
plantear sus consultas en forma anónima a través de la página web oficial del 
Poder Judicial o por escrito a la Administración General de dicho Poder, sita en calle 
Alberdi Nº 52 - 1º Piso de la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, de acuerdo al medio de convocatoria dispuesto. Las consultas deberán ser 
presentadas como máximo hasta siete (7) días corridos antes de la fecha fijada 
para la apertura de la convocatoria y serán respondidas por la Administración hasta 
tres (3) días corridos antes de dicha fecha, salvo que las Disposiciones 
Complementarias establezcan otros plazos. Las firmas que adquieran el carácter de 
Oferentes, no podrán alegar ninguna causa fundada en el desconocimiento del 
contenido de las Notas Aclaratorias. 

 

ARTÍCULO 7 PLIEGOS - REQUISITOS Y FORMAS DE REDACTAR LAS PROPUESTAS. 
 

Los pliegos se obtendrán libre y gratuitamente en el Sitio Web Oficial del Poder 
Judicial o serán entregados sin cargo a las firmas invitadas, según el tipo de 
convocatoria dispuesta. 

 

Las propuestas se presentarán en un sobre cerrado con la siguiente inscripción 
exterior: 

 

“Licitación Pública / Privada Nº...../.. 
o 

 

Concurso de Precios N° …../.. o Contratación Directa N° 
…../..” 

 

Dicho sobre contendrá: 
 

7.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al UNO 
POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial y que podrá ser constituida 
mediante: 

 



pág. 7 PLIEGO de BASES y CONDICIONES – OBRAS MENORES 

OBRA: "Provisión de Mano de Obra y Materiales para Reparación 
 de Sanitarios en Edificio de calle J.J. Valle Nº 510 - Cutral Có". 

 

 

 
 

1. boleta de depósito en efectivo en el Banco de la Provincia del Neuquén, en 
la cuenta bancaria que indique la Administración General del Poder Judicial, 
sita en la calle Alberdi Nº 52 de la ciudad de Neuquén. 

 

2  seguro de caución de acuerdo a pólizas aprobadas por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales, particulares 
y suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional Nº 411/69 o con el texto 
ordenado  según  el mismo.  Se  admitirán  también  las  que  se  allanen  al 
Artículo 1590 del Código Civil y Comercial, declarándose fiador solidario con 
renuncia al beneficio de división y excusión. Deberán venir acompañados con 
la certificación de las firmas autorizantes, extendida por un escribano público 
y en caso de que la certificación aludida provenga de un escribano de 
extraña   jurisdicción,   deberá   contar   además   con   la   correspondiente 
legalización. En dichas garantías se designará a la Administración asegurada 

como: “El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUÉN – Poder Judicial”. 
 

3  pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social 
o poder suficiente en su caso. 

 

4  otro medio de afianzamiento previsto en el régimen de la Ley N° 0687 de 
Obras Públicas o de la Ley N° 2141 de Administración Financiera y Control. 

 

7.2 Certificado de habilitación. El Proponente podrá optar por presentar: 
 

1 certificado expedido por el "Consejo Provincial de Obras Públicas de la 
Provincia del Neuquén" con la constancia actualizada que certifique que la 
Empresa oferente se halla inscripta, o 

 

2  certificado  actualizado  expedido  por  el  Registro  de  Proveedores  de  la 
Provincia. Esta opción sólo podrá ser ejercida cuando se trate de Concursos 
de Precios o Contrataciones Directas. La Administración podrá agregar esta 
constancia accediendo directamente a los registros oficiales. 

 

7.3 Constitución  de  domicilio  legal  en  la  Provincia  y  aceptación  expresa  
de sometimiento a su justicia. 

 

7.4 SOBRE “OFERTA ECONÓMICA” 
 

Este sobre se presentará cerrado y en él se inscribirá únicamente: 
 

Obra: ….. Oferente: ….. 
 

Contenido: 
 

1  planilla de propuesta firmada y sellada por el oferente y ajustada a 
la fórmula que se acompaña al presente Pliego. 

 

2  plan de trabajo que incluirá el plan gráfico de la obra y plan de 
certificación y, si correspondiere, el plan de acopio. 

 

3  documentación que se indique en el Pliego de Disposiciones 
Complementarias. 

 

4  oferta   variante,   si   así   se   habilitara   en   el   Pliego   de  Disposiciones 
Complementarias y con los requisitos que allí se fijen. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. La Administración reviste el carácter de 
Consumidor Final ante el impuesto al valor agregado, motivo por el cual dicho 
impuesto deberá estar incluido en los precios de la cotización, sin discriminar. 

 

ARTÍCULO 8 DOCUMENTACIÓN    DEL    LLAMADO.   ANTECEDENTES    TÉCNICOS    
Y ECONÓMICOS DE LOS OFERENTES. 

 

Cuando se trate de Licitaciones Públicas o Privadas o en caso de que el Pliego de 
Disposiciones Complementarias así lo estableciera, en la forma, plazos y alcances 
que se fijen, la Administración podrá requerir a los Oferentes con posterioridad a la 
apertura de sobres, la documentación que se cita a continuación: 

 

8.1 La documentación que sirve de base al llamado, firmada y sellada en todas sus 
hojas por los representantes legales y técnicos, según corresponda, en prueba 
de que es de pleno conocimiento del proponente en toda y cada una de las 
cláusulas,  lo  que  implicará  además  su  conformidad  de  aceptación  de  las 
mismas. 

 

Certificación. En el caso de las Licitaciones Públicas o Privadas, dichas firmas 
deberán venir certificadas ante escribano público en un solo acto y a continuación 
de la última foja de la documentación que se acompañe. En caso de que la 
certificación a que se hace referencia provenga de un escribano de extraña 
jurisdicción, se deberá completar con la correspondiente legalización. 

 

8.2 Tasa general de actuación – Ley N° 1994. Acompañar el sellado de fojas 
calculado  sobre  la  totalidad  de  la  documentación  que  se  presente  en  el 
llamado. 

 

8.3 Documentación societaria. 
 

1. Cuando se presenten ofertas de sociedades anónimas se deberá adjuntar: 
copia del contrato social inscripto en el Organismo público competente, acta 
de asamblea designando el directorio, acta de asignación de cargos y acta 
de directorio autorizando la presentación de oferta. En caso de otras 
sociedades comerciales, acompañar copia del contrato social debidamente 
inscripto en el Organismo público competente y si correspondiere, el poder 
que faculta al representante a presentarse a la convocatoria. Las firmas que 
se presenten en Uniones Transitorias deberán indicar el capital certificado 
por Contador Público e intervenido por el Colegio/Consejo Profesional 
correspondiente. Las ofertas presentadas por UTE deberán reunir las 
condiciones del Artículo 377 de la Ley Nº 19.550y las siguientes: 

 

1.1.  La oferta y en su caso el contrato, debe ser firmado de forma tal que 
comprometa a cada una de las empresas. 

 

1.2.  Designar a una o más de las integrantes, como empresa/s encargada/s, 
según procuración firmada por cada participante de la unión y 
debidamente legalizada. 

 

1.3.  La/s  empresa/s  encargada/s  será/n  autorizada/s  a  obligar  a  la 
asociación a recibir instrucciones en nombre de la misma y de cada 
empresa que la componen. La ejecución completa del contrato, 
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incluyendo los pagos, se realizará únicamente con la/s empresa/s 
encargada/s. 

 

1.4. Las empresas de la asociación serán responsables solidaria y 
conjuntamente por todas las obligaciones resultantes a partir de la 
presentación de la oferta. 

 

1.5.  Una copia del acuerdo formará parte de la presentación de la oferta 
que se formalizará en UTE legalmente constituido, en caso de 
adjudicación del contrato. 

 

Toda la documentación de las sociedades citadas precedentemente y las firmas  
de sus  representantes  responsables estarán  certificadas  por ante Escribano 
Público y, en caso de pertenecer a extraña jurisdicción, por el Colegio 
respectivo. 

 

8.4 Acreditar  la  afiliación  a  una  Aseguradora  de  Riesgo  de  Trabajo  (A.R.T.) 
adjuntando copia del contrato respectivo. 

 

8.5 Antecedentes.   Cuando   así   se   fijara   en   el   Pliego   de   Disposiciones 
Complementarias, los Oferentes deberán acreditar su capacidad empresarial, 
técnica y económico-financiera, mediante la presentación de los antecedentes 
que en cada caso se soliciten. 

 

ARTÍCULO 9 PENALIDADES. 
 

9.1 El no cumplimiento de lo solicitado en el presente pliego, Artículos 7.1 (garantía 
de oferta), 7.2 (certificado de habilitación) o 7.4 (sobre con propuesta 
económica),  será  causal  de  rechazo  automático  de  la  presentación  en  la 
apertura de sobres, por parte de la Autoridad que presida el acto. En este caso, 
el Sobre Oferta Económica será devuelto sin abrir. Para el caso que el certificado 
de habilitación no fuera presentado en el acto de apertura, la Administración 
podrá  consultar  en  ese  mismo  momento  el  padrón  de  proveedores  y  si 
estuviese habilitado, dar este requisito por cumplido. 

 

9.2 La presentación incompleta del Sobre Oferta Económica será causal de su 
rechazo, si la Autoridad que preside el acto de apertura considerara que dicha 
falta no puede ser salvada sin modificar la oferta. De estar habilitada la 
presentación de oferta variante, su aceptación estará sujeta al cumplimento de 
los requisitos que se fijen en las Disposiciones Complementarias. 

 

El resto de los requisitos exigidos en el presente pliego como en el de Disposiciones 
Complementarias, podrán ser completados dentro del término de dos (2) días hábiles 
de la clausura del acto de apertura. Transcurrido el plazo establecido, sin que la 
omisión haya sido subsanada, la Administración podrá disponer:1) el rechazo de la 
propuesta o 2) si considerara conveniente la oferta presentada, intimar al oferente 
para su cumplimentación dentro de los tres (3) días hábiles de notificado. La falta 
de cumplimiento en tiempo y forma será considerada como retiro de la oferta, 
quedando el oferente sujeto a las penalidades previstas para el caso. 

 

ARTÍCULO 10 CUMPLIMIENTO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. 
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10.1 Cumplimiento  Fiscal  para  contratar  con  el  Estado  Provincial. Es  condición 
excluyente que los proponentes no posean obligaciones fiscales en mora con 
el Estado Provincial. La Administración verificará este requisito aplicando el 
procedimiento establecido en el Artículo 2º del Decreto Nº 1394/14 y la 
Resolución Nº 035/DPR/2014.En caso de detectarse inconsistencias y/o 
determinarse la existencia de deuda, la no regularización por parte de los 
oferentes en el plazo otorgado por la Administración, dará lugar a tener la 
oferta como desistida y le será de aplicación las penalidades estipuladas sobre 
el particular. 

 

10.2 AFIP. La Administración verificará en forma directa su cumplimiento, acorde a 
lo dispuesto por la Resolución General 4164-E. 

 

ARTÍCULO 11 COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS y PREADJUDICACIÓN. 
 

La Administración designará una Comisión de Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicación que será la responsable de examinar las propuestas recibidas, 
requerir el cumplimiento de los requisitos exigidos según pliegos, rechazar las que 
no cumplan con los mismos y proponer la adjudicación a la oferta que considere la 
más conveniente a los intereses del Estado. 

 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá, además, requerir las aclaraciones, 
explicaciones y correcciones que estime necesarias, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la Oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas  por  escrito  y  notificadas  por  correo  electrónico,  a  la  dirección 
denunciada. 

 

ARTÍCULO 12 ADJUDICACIÓN. GARANTÍA DE CONTRATO. FIRMA DE CONTRATO. 
 

ADJUDICACIÓN. La Administración comunicará la adjudicación de la obra dentro de 
los Siete (7) días de resuelta, a todos los oferentes y formalmente al adjudicatario. 
En ese mismo acto le comunicará al adjudicatario, la fecha en que tendrá lugar la 
firma del contrato. 

 

GARANTÍA DE CONTRATO. El adjudicatario deberá presentar a la Administración, 
en  forma  previa  a  la  fecha  fijada  para  la  firma  del  contrato,  una  garantía 
equivalente al Cinco Porciento (5%) del monto del contrato constituida por alguno 
de los medios consignados en el Artículo 7 - punto 1, a excepción del pagaré a la 
vista (Artículo 7.1.3). 

 

FIRMA DE CONTRATO. Aceptada la garantía por la Administración, se procederá 
a la firma del contrato en la fecha fijada en la notificación. Si el adjudicatario no se 
presentare, no afianzare o se negare a firmar el contrato en la forma y tiempo 
establecidos, perderá el importe de la garantía de la propuesta en beneficio de la 
Administración. 

 

ARTÍCULO 13 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA. 
El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en sesenta (60) días corridos 
contados a partir de la fecha de la apertura de la convocatoria, salvo que el Pliego 
de Disposiciones Complementarias estableciera uno distinto. 

 

ARTÍCULO 14 ANTICIPOS DE FONDOS. GARANTÍA. 
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Cuando la Administración otorgue anticipo de fondos, tal hecho se hará constar 
expresamente en las Disposiciones Complementarias con mención de oportunidad y 
porcentaje (%) del monto del contrato. El anticipo será recuperado en forma 
proporcional de los certificados de obraa emitir, aplicándose al monto nominal de 
cada uno, un descuento porcentual igual al del anticipo otorgado. 

 

GARANTÍA. El otorgamiento del anticipo será concedido previa constitución y 
aceptación por la Administración de una garantía por el 100% del mismo, por 
alguno de los medios consignados en el Artículo 7 - punto 1, a excepción del 
pagaré a la vista (Artículo 7.1.3). 

 

ARTÍCULO 15 PLAZO DE PAGO. 
 

El pago de los Certificados se realizará dentro de los Treinta (30) días corridos 
contados a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que fueran realizados 
los trabajos, salvo que en el Pliego de Disposiciones Complementarias se fijara uno 
distinto. El Contratista deberá emitir una factura en la fecha de aceptación del 
Certificado, debiendo  reunir la  misma  los  requisitos  que  fije  la  Administración  
Federal  de Ingresos Públicos (AFIP), constando en ella los datos del certificado que 
le dan origen. La presentación de la mencionada factura deberá efectivizarse hasta 
el día Quince (15) del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos que están 
incluidos en el certificado facturado. En caso de no cumplirse con la 
presentación de la factura en tiempo y forma, los días de exceso por sobre la fecha 
fijada serán automáticamente adicionados al plazo de pago establecido 
contractualmente. Este hecho producirá la modificación de la fecha de vencimiento 
de la obligación. Si la no presentación en el plazo se debiera a hechos o 
circunstancias atribuibles a la Administración, la fecha de vencimiento no se 
modificará. 

 

Cesiones de Crédito: En caso que el Contratista efectúe una cesión de crédito sobre 
un certificado determinado, la cesión deberá ser notificada por lo menos con quince 
(15) días corridos de anticipación respecto a la fecha de vencimiento del mismo.En 
caso contrario, la misma se considerará extemporánea y su pago se emitirá a favor 
de la cesionaria, a los quince (15) días de efectuada tal notificación, sin intereses de 
ninguna clase.Las notificaciones de las cesiones de crédito deberán ser realizadas 
ante la Dirección General de Administración de la Administración General del Poder 
Judicial, sita en la calle Alberdi Nº 52 de la ciudad de Neuquén. 

 

ANTICIPO FINANCIERO. Para el caso de otorgar la Administración un anticipo 
financiero, el plazo de pago se computará a partir de la última de las fechas que se 
indican a continuación:1) Firma del Contrato y su perfeccionamiento (sellado de 
ley), 2) Presentación y aceptación por parte de la Administración de la Garantía de 
Anticipo, y 3) Presentación de la correspondiente factura conforme a ley. 

 

ARTÍCULO 16 REPRESENTANTE TÉCNICO. 
 

Cuando en las Disposiciones Complementarias se disponga la obligación de parte 
del Contratista de designar un Representante técnico, en dicha oportunidad se 
fijarán los requisitos a reunir por el mismo. El Representante técnico deberá 
permanecer en el lugar de las obras un mínimo de veinte (20) días por mes, 
durante el horario de trabajo, salvo causas ajenas a su voluntad de las que deberá 
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notificar a la Inspección. Dicho representante gestionará y firmará, con aclaración 
de identidad y Nº de Matrícula Profesional cada una y todas las presentaciones que 
dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las 
operaciones técnicas que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales 
como: replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones de avance de los 
trabajos, recepciones de obras, etc., debiendo firmar las actas respectivas. La 
incomparencia del Representante técnico o su negativa a la firma de las actas, 
inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a la operación realizada. La 
Inspección de Obra en este caso podrá postergar la operación. 

 

ARTÍCULO 17 SEGUROS A CONTRATAR. 
 

A fin de cubrir los riesgos que se detallan en el presente Artículo, el Contratista 
asegurará a su cargo en una compañía nacional de reconocida solvencia, a todos 
los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la Obra. Además, deberá 
asegurar contra riesgos de incendio y en forma progresiva de acuerdo al avance, 
las obras realizadas hasta la recepción provisoria total. Todas las Pólizas de Seguros 
o bien  sus  copias  legalizadas,  serán  entregadas  a la Administración. Sin  este 
requisito no se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados. 
Los seguros deberán tener cláusula de endoso a favor de: “ESTADO PROVINCIAL 
DEL NEUQUÉN” – Poder Judicial. 

 

Los riesgos a cubrir 
son: 

 

17.1 Responsabilidad Civil en Obra en Construcción: El Contratista será responsable 
por los daños y/o perjuicios que produjera a terceros por la ejecución de las 
obras, a cuyos efectos deberá contratar un Seguro de Responsabilidad por 
Daños a Terceros por un importe mínimo de Pesos un millón ($1.000.000,00.-
) por acontecimiento, con vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta 
la fecha de formalización de la Recepción Provisoria Total y sin observaciones. 

17.2 Accidente del Personal del Contratista: Antes de iniciar la obra, el Contratista 
deberá presentar el certificado emitido por una Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo, donde se detalle la nómina completa del personal empleado en 
la obra, sea este administrativo, obrero o técnico, con carácter permanente, 
eventual o temporario. Asimismo, el Contratista deberá acreditar el 
cumplimiento de lo exigido anteriormente, respecto de los subcontratistas. El 
Contratista será responsable de cualquier accidente que le ocurriere a su 
personal, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que establece la 
legislación vigente y liberando de toda responsabilidad a la Administración. 

17.3 Riesgo por Incendio y/o explosión de las obras: A los efectos del cálculo del 
Premio de cada Póliza se adopta como monto mínimo a asegurar, el monto 
certificado acumulado y actualizado en cada etapa de avance, con vigencia 
hasta la fecha de formalización de la Recepción Provisoria Total y sin 
observaciones. 

17.4 Accidentes de los equipos asignados a la Obra: Todos los equipos (móviles) 
asignados a cada obra deberán contar con Seguro que cubra el Riesgo de 
Responsabilidad   Civil   contra   daños   a   Terceros   transportados   y   no 
transportados, por el tiempo que permanezcan en la Obra. 
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Las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la 
Administración antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonará al 
Contratista ningún importe en concepto de certificados de Obra. Previo a la 
liquidación de los estos certificados, las pólizas deberán contar con el visado de la 
Asesoría Legal de la Administración con el objeto de verificar el cumplimiento del 
presente Artículo. 

 

Compañías Aseguradoras. En cumplimiento a las previsiones del Decreto Provincial 
Nº 2343/83, que forma parte de la documentación contractual, se deberá consultar 
el Registro Especial de las Compañías Aseguradoras habilitado en Fiscalía de Estado 
de la Provincia del Neuquén. 

 

ARTÍCULO 18 APROBACIÓN DE PLANOS. 
 

El Contratista deberá ejecutar todos los trámites, abonar las tasas que 
correspondieren y ejecutar los planos y demás documentación que exijan los 
Organismos   Nacionales,   Provinciales,   Municipales   y/o   Empresas   Privadas 
prestadoras de Servicios Púbicos, para la ejecución de las obras y/o instalaciones 
incluidas en las obras contratadas, hasta la aprobación de los mismos. Los trabajos, 
instalaciones, etc., incluidos en la documentación antedicha, deberán ejecutarse de 
acuerdo a las reglamentaciones de los Organismos competentes, aunque en la 
documentación gráfica y escrita de la convocatoria no fueran mencionadas 
expresamente. El Contratista es el encargado de gestionar y obtener las 
verificaciones de las inspecciones necesarias, tanto parciales como finales y la 
aprobación y habilitación de los trabajos e instalaciones a que se refiere este 
artículo sin que por ello tenga derecho a prórrogas de plazo y/o adicional de 
Contrato. 

 

ARTÍCULO 19 NORMA DE MEDICIÓN. 
 

En la medición, liquidación de trabajos y ampliaciones de obras de arquitectura se 
utilizarán como modelo las “NORMAS PARA LA MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN  DE EDIFICIOS”,  de la Subsecretaría de Obras  Públicas  de la 
Nación, aprobada por Decreto Nacional Nº 124.718/38, con las modificaciones del 
Decreto Nº 127/65 y las particularidades del caso. En los casos no previstos en 
dichas normas, la Administración resolverá en lo particular, con ecuanimidad y 
dentro de lo usual en la técnica de la construcción. Para las obras contratadas por 
unidad de medida, las normas de medición serán establecidas en el pliego de 
Disposiciones Complementarias. 

 

ARTÍCULO 20 LIBROS DE OBRA. 
 

El Contratista debe proveer a su cargo, los siguientes libros: 1) de actas y ordenes 
de  servicio  y  2)  de  pedidos  y  reclamaciones.  La  Inspección  de  Obra  podrá 
requerirle, además: 3) de mediciones, 4) diario y 5) de movimiento de materiales. 

 

ARTÍCULO 21 PLANES  DE  TRABAJOS.  CURVA  DE  INVERSIÓN.  AMPLIACIONES  
DE PLAZO. 

 

21.1 Plan de trabajo (Gantt o de barras). Este constituye el reflejo gráfico del 
desarrollo de la secuencia o tareas que componen la obra en los lapsos fijos 
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(meses), establecidos para la medición. Las tareas así graficadas en forma 
secuencial y consecutiva se distribuyen a lo largo del plazo total en barras que 
indican el momento de comienzo y su terminación, las cuales pueden 
desarrollarse en forma continua o alternada. Sobre dichas barras se distribuyen 
en forma porcentual la parte del ítem que se ejecuta en cada lapso y ese 
porcentaje sumado a los de las otras tareas que se ejecuten en el mismo 
período  constituyen  el  porcentaje  parcial  ideal  a  certificar.  El  Oferente 
respetará como mínimo el nivel de detalle que figure en el plan de trabajo 
oficial -si el mismo formare parte de la documentación- y dicha modalidad 
deberá respetarse en cada uno de los ajustes que sugiere en el transcurso de 
la obra. 

21.2 Curva de Inversiones. La Curva de Inversiones derivará de la unión de los 
porcentuales que surgen en cada uno de los lapsos y que constituyen las 
sumas de tareas ejecutadas en el mes, respetando como mínimo el nivel de 
detalle del plan o curva de inversiones oficial, para el caso que el mismo formare 
parte de la documentación. Estos porcentuales se representan en forma 
gráfica y acumulada, permitiendo visualizar las pendientes del proceso 
constructivo en sus distintas etapas. 

 

21.3 Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por los 
artículos 41°, 45° y 46° de la Ley Nº 0687 serán adicionadas al plazo 
contractual original, confeccionándose un nuevo Plan de Trabajos en el que se 
adecuará el ritmo de ejecución de los ítems a la prórroga acordada. En los 
casos en que los trabajos adicionales no interfieran la ejecución de la obra 
original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su 
comienzo, con un plan de trabajos independiente. 

 

ARTÍCULO 22 ACOPIO DE MATERIALES. 
 

El pliego de Disposiciones Complementarias podrá autorizar el acopio de materiales 
tal lo previsto en 3.3.14.2. del PGBC y el Contratista podrá acopiar y certificar 
materiales ajustándose al Plan que deberá presentar junto a la oferta y al plan de 
trabajos. Se suscribirá un Constituto Posesorio por cual los materiales pasan a 
propiedad de la Administración y quedan a la guarda del Contratista hasta su 
incorporación a la obra. Dentro del plazo fijado para el pago de los certificados en 
general, se  abonará  el ochenta por  ciento (80%) del  valor de  los  materiales 
acopiados. No se acopiarán materiales perecederos tales como cemento, yeso, 
materiales de frente con base de cemento, etc. DEL DESACOPIO. Los importes en 
concepto de acopio serán descontados de los certificados de obra a medida que los 
mismos se incorporan a la obra. Se sumarán los deshechos y recortes 
correspondientes. Los precios serán aquellos a los que se hubieran realizado en el 
acopio. 

 

ARTÍCULO 23 ÍTEMS NUEVOS. PRECIOS. 
 

En forma previa a disponerse la ejecución de trabajos no previstos en la 
documentación base del contrato, la Administración deberá aprobar formalmente su 
realización y los valores que importarán los mismos. En caso de no existir trabajos 
contractuales de características semejantes o análogas a las del nuevo ítem, el 
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volumen será establecido mediante cómputo especial efectuado para el caso y el 
precio mediante análisis en el que se incluirán como máximo, los porcentajes de 
incidencia en concepto de gastos generales y beneficios que se establecen en el 
presente Artículo. El precio así obtenido será incrementado con el porcentaje del 
Impuesto al Valor Agregado si correspondiere. De no arribarse a un acuerdo previo 
sobre el precio de los nuevos trabajos, el Contratista deberá proceder 
inmediatamente a su ejecución si así lo dispusiera la Administración. En este caso 
será de aplicación el procedimiento autorizado por el Artículo 46-infine- de la Ley 
de Obras Públicas N° 0687, llevándose cuenta minuciosa de las inversiones 
realizadas para luego ser considerado como base para fijar el precio en instancia 
administrativa o judicial. Todas las operaciones necesarias se realizarán de común 
acuerdo entre la Inspección de Obra y el Representante Técnico. Los análisis de 
precios se formularán para los gastos directos y conforme al uso y la costumbre. Al 
costo neto así resultante se deberán agregar los siguientes gastos generales: - 
Movimiento de tierra, terraplenamientos: 7,5 %; -Demoliciones, albañilería y afines, 
hormigón  armado,  estructuras  de  madera  y/o  hierro,  contrapisos,  revoques, 
solados, revestimientos, herrería y carpintería metálica, yesería: 17 %; -Cubiertas y 
hojalatería, plomería y zinguería, instalaciones especiales, pintura y vidriería, 
ebanistería y cualquier otro no especificado: 20%. El beneficio será calculado sobre 
la base del 10% aplicado a los costos netos. 

 

ARTÍCULO 24 PAGO DE SALARIOS. 
 

El Contratista deberá mantener al día, el pago de los salarios del personal afectado 
a la construcción de la obra y de las obligaciones previsionales. La Inspección podrá 
solicitar los comprobantes correspondientes cuando así lo considere pertinente. La 
no presentación en el plazo acordado o la presentación incompleta, harán pasible al 
Contratista de una multa no restituible, equivalente al valor de dos (2) JUS por día 
de demora. 

 

ARTÍCULO 25 DEMOLICIONES. 
 

Los oferentes deberán tener en cuenta en sus propuestas los costos de las 
demoliciones que resulten necesarias para la ejecución de las obras contratadas, 
debiendo quedar en pie la totalidad o parte de aquellas obras existentes que 
puedan ser utilizadas con otros fines. El Contratista deberá depositar en la obra a 
disposición de la Administración, los materiales recuperados apilados y clasificados 
en forma que permitan su transporte. En todos los casos en que las obras 
contratadas   afectaren   paredes   medianeras   existentes   que   sea   necesario 
reconstruir, estará a cargo del Contratista de acuerdo al plazo correspondiente, la 
demolición de las mismas y la ejecución de los apuntalamientos necesarios y 
tabiques exigidos por reglamentos municipales, así como también deberá dejar en 
las mismas condiciones en que los recibiera los locales de las propiedades linderas 
afectadas por las demoliciones. El Contratista será el único responsable de los 
arreglos que deba realizar en los edificios linderos motivados por la ejecución de las 
obras terminadas y correrán por su exclusiva cuenta todas las indemnizaciones a 
que dieren lugar esos arreglos. Efectuará también todos los trámites requeridos par 
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a la adquisición de la medianería de las paredes que queden subsistentes, como 
asimismo de las que se demuelen para ser reconstruidas. 

 

ARTÍCULO 26 MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACIÓN. 
 

La Administración podrá tomar a su cargo parcial o totalmente el suministro de los 
materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, lubricantes, combustibles y 
otros elementos necesarios para las obras, los que en tal caso estarán detallados 
en las Disposiciones Complementarias del Pliego con indicación de cantidad, valor y 
características. 

 

ARTÍCULO 27 CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO. 
 

Las instrucciones y observaciones que la Inspección deba transmitir al Contratista 
en  la Obra, ya sea por la calidad de los  materiales, estructuras, trabajos  de 
modificaciones, como asimismo referentes a las cláusulas generales del contrato, 
entrega de los detalles, etc., se registrarán en un libro especialmente foliado 
denominado “Libro de Actas y Ordenes de Servicio” el que será llevado con toda 
prolijidad, sin enmiendas, por riguroso orden de fecha y numerando sucesivamente 
las órdenes. Toda orden apuntada en el libro se entenderá dada dentro de las 
estipulaciones del contrato, esto es, sin importar modificación alguna ni la 
encomienda de un trabajo adicional, salvo el caso en que en la orden se hiciera 
manifiestamente expresión en contrario. Cuando una orden implicara una alteración 
a  lo  convenido,  deberá  fundamentarse  y  estar  avalada  por  la  Administración. 
Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los 
términos  del  Contrato,  al  notificarse  deberá  manifestar  su  disconformidad  por 
escrito con la orden recibida, sin perjuicio de presentar ante la Administración 
dentro del término de quince (15) días, una reclamación fundando las razones que 
le asisten para observar la orden recibida. La Administración deberá expedirse dentro 
del plazo de treinta (30) días, en caso contrario se considerará rectificada la Orden 
de Servicio, quedando en libertad el Contratista de recurrir de ella ante la autoridad 
competente. La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, 
no lo eximirá de cumplirla si ella fuera mantenida por la Administración. El Contratista 
está obligado a suscribir el Libro de Actas y Órdenes de Servicio cada vez que le 
sea requerido por la Inspección. La falta de cumplimiento de las órdenes ratificadas 
por la Administración dentro del plazo fijado será penada con la multa por 
incumplimiento a Órdenes de servicio. En todos los casos que se produzcan reclamos 
técnicos por el Contratista, la solicitud será sometida a dictamen de una comisión de 
técnicos que designará la Administración. Cuando se trate de obras adicionales  o  
modificaciones  que  estén  comprendidas  dentro  de  la partida  de ampliación o 
imprevistos de la obra, la orden de servicio no tendrá valor alguno si no es 
autorizada por la Administración. 

 

ARTÍCULO 28 PRÓRROGA DE PLAZOS. 
 

El Contratista podrá solicitar prórroga de los plazos cuando exista causa fundada 
para ello. Sin perjuicio de otras causas que tengan carácter de fuerza mayor o caso 
fortuito, serán motivo de prórroga en los plazos: 1) Pérdida de tiempo emergente 
de modificaciones del proyecto contratado inicialmente o 2) Ejecución de trabajos 
adicionales y/o ampliaciones. 
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Para tener derecho a la prórroga el Contratista deberá dirigirse por Nota de Pedido 
a la Inspección indicado las causas que originan la demora, a fin de que ésta pueda 
comprobar  los  hechos  o  circunstancias  denunciadas.  Cuando  la  paralización 
proceda por Orden de Servicio de la Inspección, no será necesaria la comunicación 
citada.  

Condiciones Climáticas Adversas. Las condiciones climáticas adversas que no 
superen la media de los últimos diez (10) años en el área de ejecución de la Obra, 
no serán causal para solicitar una ampliación al plazo contractual. De producirse 
una situación extraordinaria, ésta deberá ser probada en forma fehaciente por el 
Contratista. 

 

ARTÍCULO 29 SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS. 
 

La suspensión injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hará pasible 
de una multa no restituible, equivalente al valor de cinco (5) JUS por día de 
demora. 

 

ARTÍCULO 30 MULTAS. 
 

30.1 Mora en la iniciación de los trabajos. Si el Contratista no diera comienzo a los 
trabajos dentro de los ocho (8) días corridos a partir de la iniciación del cómputo  
del  plazo  contractual,  se  le  impondrá  una  multa  equivalente  al 

0,5/00 (medio por mil) del monto contratado, por cada día de demora. 
 

30.2 Incumplimiento   al   plan   de   trabajo. Cuando   el   Contratista   no   diere 
cumplimiento al plan de trabajo, se le impondrá una multa por cada día de 
atraso parcial equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del monto de los trabajos 
que debieron realizarse durante ese plazo, hasta la regularización de las 
tareas. 

 

30.3 Mora en la terminación de la obra. Si el Contratista no diera total y correcta 
terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo de obra 
aprobado, se le impondrá una multa equivalente al 1,0/00 (uno por mil) del 
monto actualizado del contrato, por cada día de atraso en la terminación de la 
obra. 

 

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos o por 
incumplimiento al plan de trabajo, las mismas por tener carácter preventivo, serán 
tomadas a cuenta de la multa que le corresponda por terminación. Si la obra se 
terminara en plazo, el importe de la multa por iniciación o incumplimiento al plan 
de trabajos, será reintegrado. 

 

En general, las penalizaciones que se apliquen al Contratista le serán descontadas 
en la primera liquidación a su favor posterior al hecho. 

 

ARTÍCULO 31 DERECHO DE RETENCIÓN. 
 

El adjudicatario que resulte contratado por la Administración, renuncia formalmente 
a partir de la fecha de la firma del Contrato, a ejercitar el derecho de retención 
previsto en los Artículos Nº 1910 y 2586 y Concordantes del Código Civil y Comercial, 
sobre los inmuebles que ocupe con motivo de la ejecución de las obras objeto del 
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contrato, aun cuando sobrevinieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre 
las partes contratantes. 

 

ARTÍCULO 32 DESARROLLO GRÁFICO DE LA OBRA - PLANOS CONFORME A OBRA. 
 

El Contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra, dentro de los 
cinco (5) primeros días subsiguientes a los trabajos ejecutados, las vistas fotográficas 
a color, en la cantidad, tamaño y características que le solicite la Inspección. 
Finalizada la obra y al solicitar la Recepción Provisional, la Contratista deberá 
entregar los Planos conforme a Obra y Manuales de mantenimiento, con formato y 
carátula oficial, conformados por la Administración, de acuerdo al detalle, 
características, cantidades y requisitos que le solicite la Inspección. Hasta tanto no 
esté cumplimentada la documentación requerida y de conformidad, no se dará 
curso a la Recepción Provisional de la Obra. 

 

ARTÍCULO 33 RECEPCIÓN DE LA OBRA. CONDICIONES. 
 

33.1 Recepción Provisional. Cuando la obra se encuentre totalmente terminada con 
arreglo al Contrato, la Inspección procederá a la verificación de los trabajos y 
comprobará el funcionamiento de las instalaciones conjuntamente con el 
Representante técnico, teniendo a la vista los Planos conforme a obra según 
se indica en este Pliego. Simultáneamente se levantará un “Inventario por 
locales” o cuando éste no fuera posible, por partes fácilmente identificables a 
simple vista de la obra. En dicho inventario se dejará constancia detallada de 
todos los elementos y terminaciones, como así también de las observaciones 
que lo merezcan o de cualquier vicio aparente. Finalizado el inventario, la 
Inspección autorizará al Contratista mediante el libro de Actas y Órdenes de 
servicio a pedir por escrito la Recepción provisional. La inspección elevará la 
Orden de Servicio emitida y agregará el original del Inventario realizado, 
firmado por el Representante técnico. La Administración designará una 
Comisión  para  efectuar  la  Recepción  provisional,  la  que  invitará  a  la 
Contratista a presenciar el acto. Si la Contratista se negara a presenciarlo o no 
compareciera, dispondrá la recepción por sí, dejando constancia de la citación 
y ausencia de la misma. La Comisión controlará el estado de la obra de 
acuerdo al inventario realizado por la Inspección y verificará el cumplimiento 
del Contratista a las observaciones formuladas, caso contrario suspenderá la 
Recepción por un plazo determinado del que dejará constancia en el libro de 
Actas y Órdenes de Servicio y se intimará al cumplimiento de las observaciones. 
Transcurrido el plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a las 
observaciones o se negara formalmente a hacerlo, la Comisión procederá a la 
Recepción provisional parcial de la Obra en las partes que no merezcan objeción 
y recomendará a la Administración se proceda a deducir de los Fondos 
de Reparo las sumas que concretamente justiprecie habrán de ser necesarias 
para la terminación de los trabajos observados. Si el Contratista se negara  a  
firmar  el  Acta,  la  Comisión  dejará  constancia  del  hecho  y recomendará 
la rescisión en los términos del artículo 72 – inciso “c”, de la Ley Nº 0687. 

 

33.2 Recepción  Definitiva.  Esta  recepción  será  efectuada  por  una  Comisión 
integrada por el Inspector de obra y un funcionario a designar por la 
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Administración. Deberá efectuarse teniendo a la vista los Planos conforme a 
obra y la documentación técnica y una vez transcurrido el plazo de garantía 
fijado. La recepción se hará con las mismas formalidades de la Recepción 
provisional, pudiendo repetir parcial o totalmente las verificaciones y pruebas 
ya efectuadas. 

 

ARTÍCULO 34 PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA. 
 

Entre la recepción provisional total y sin observaciones y la definitiva, correrá un 
plazo de garantía de que se establecerá en las Disposiciones Complementarias, 
período durante el cual el Contratista será responsable de la conservación de las 
obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de 
la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. Para el caso que las 
Disposiciones Complementarias no lo fijara, el mismo queda establecido en defecto 
en Ciento Ochenta (180) días corridos. 

 

ARTÍCULO 35 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE SALDOS DE CONTRATO. 
 

Las Disposiciones Complementarias fijarán en forma expresa, si el 
contrato de la obra se encuentra sujeto a ajustes por redeterminaciones 
de precios de saldos de contrato. 

 

De así establecerlo, la Administración tomará a su cargo o beneficio las variaciones 
resultantes de dichas redeterminaciones de precios, para lo cual resultará de 
aplicación la normativa sobre el particular vigente en materia de Obras Públicas en 
la Provincia del Neuquén, con las particularidades que se establecen en el presente 
pliego. El Decreto Provincial que rige la redeterminación de precios, es el N° 
1827/09 y su modificatorio N° 464/14. 

 

Redeterminación –  Aspectos Generales. Los precios del contrato correspondientes 
a la  parte  faltante  de  ejecutar  a  un  determinado  mes  -una  vez  descontado  
lo ejecutado en dicho mes-podrán ser redeterminados a solicitud de la Contratista 
cuando los costos de los factores principales que los componen, hayan adquirido un 
valor tal que reflejen una variación promedio de esos precios superior en un CINCO 
POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última redeterminación, 
según corresponda. 

 

Procedimiento para la Redeterminación de Precios. La variación del contrato se 
calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada 
insumo, según la fórmula polinómica que se incluya al respecto en el Pliego de 
Disposiciones Complementarias. La variación del contrato así calculada y siempre que 
supere (en más o en menos) el CINCO POR CIENTO (5%) establecido en el Artículo 
1° del Decreto Provincial Nº0464/14, será condición suficiente para aplicar la 
redeterminación de precios del mismo. 

 

Índices a utilizar en los cálculos. La totalidad de los índices y/o precios que se empleen 
para calcular los ajustes de precios corresponderán a precios y/o índices informados 
por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso 
de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos 
oficiales o especializados.Lo s índices a emplear siempre serán los correspondientes 
al mes o meses anteriores a aquel a que se refiere el saldo del contrato a ajustar. 
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Expresión Matemática del Factor de Redeterminación. Incluye los siguientes 
componentes: Materiales, Mano de Obra, Equipos, Subcontratos, Equipamiento y 
Gastos Generales. Los coeficientes de ponderación a, b, c, d, e, y f representan la 
incidencia del costo de cada uno de esos componentes en el costo directo total de 
la obra mediante la fórmula polinómica lineal: (a*MA + b*MO + c*EQ + d*SU + 
e*EM + f*GG). 

 

El costo directo total es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo 
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. Dichos coeficientes (o 
incidencias de cada uno de los insumos) se mantendrán inalterables a lo largo del 
contrato. Como se expresara anteriormente, por tratarse de la redeterminación de 
precios de saldo de la obra los ajustes que resulten de la aplicación de la metodología 
aprobada mediante los Decretos Nº1827/09 y Nº0464/14, serán calculados sobre la 
parte del contrato de obra que resta ejecutar a partir del mes inmediato siguiente a 
aquel en que se produce la variación. A los efectos de la aplicación de la metodología 
de redeterminación, el Contratista deberá presentar ante el Comitente los estudios 
en los que funda su pretensión de redeterminación de precios. La Contratista 
adjuntará a su pedido, copia de documentación respaldatoria en la que se ha basado 
para el cálculo de los precios redeterminados y copia del último certificado de obra 
aprobado antes de la redeterminación. Se deberá incluir soporte magnético de la 
redeterminación en Excel, con las fórmulas empleadas y aplicando redondeo en seis 
(6) decimales. El tiempo que insuma el trámite administrativo de aprobación de las 
Redeterminaciones de Precios no generará intereses ni diferencias susceptibles de 
apreciación económica, por lo que el   Contratista   acepta   dicha   tramitación   en   
las   condiciones   pactadas. La Administración podrá disponer el acompañamiento de 
más información y documentación de la aquí citada, cuando a su exclusivo criterio lo 
considere oportuno y conveniente.  
Para los cálculos matemáticos de redeterminación de precios deberán tenerse en 
cuenta las siguientes premisas: 1) La fecha de contrato a considerar al momento de 
evaluar la eventual inclusión del Anticipo Financiero será la correspondiente a la 
suscripción efectiva del mismo, es decir la impresa en el texto del mismo; 2) En las 
redeterminaciones  de  precios  inicial  e  intermedias,  los  índices  que  deberán 
utilizarse  para los  diferentes  meses, serán los  que  se  incluyen en  la primera 
publicación que haga el INDEC de dichos índices. Es decir que, si un determinado 
índice sufriera modificaciones con posterioridad a su primera publicación, el nuevo 
índice   sólo   será   considerado   en   la   liquidación   definitiva   y   3)   En   las 
redeterminaciones definitivas o finales se emplearán los definitivos publicados por 
el INDEC. 

 

ARTÍCULO 36 LEY PROVINCIAL Nº 2750. 
 

Es de aplicación en la ejecución de la obra la Ley Provincial Nº 2750, que obliga a 
los oferentes a prever la contratación de mano de obra de acuerdo a las siguientes 
cláusulas de nacionalidad y procedencia del personal: 1) el ochenta por ciento 
(80%) como mínimo, deberá ser argentino nativo o naturalizado y 2) el setenta por 
ciento (70%) como mínimo, deberá tener domicilio legal y real en la Provincia del 
Neuquén con una antigüedad de dos (2) años de residencia continuada.En los 
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casos en que la obra se desarrolle en el interior de la Provincia se priorizará la 
mano de obra local. 

 

ARTÍCULO 37 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 

El Contratista es único responsable y debe cumplir cabalmente con las normativas 
de Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional Nº 19.587, Resolución Nº 
1069/91- M.T. y S.S. y toda otra Normativa Nacional y Provincial vigentes en la 
materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación 
y/o la Inspección de Obra independientemente de la sanción que le corresponda 
por la aplicación de dicha normativa, determinará la suspensión de la emisión de 
los certificados hasta tanto acredite su cumplimiento, perdiendo el derecho a la 
percepción de intereses por mora. 

 

El Contratista está obligado a dotar de elementos de seguridad a todo el personal 
obrero, técnico o de inspección que se encuentre en la Obra, de acuerdo a las 
normativas vigentes en la materia. También es el responsable del control del uso 
de los mismos. La Inspección de obra aplicará al Contratista una multa equivalente 
al valor de (2) JUS por cada persona que no utilice en obra los elementos de 
seguridad. 

 

ARTÍCULO 38 LEY PROVINCIAL Nº 2184. 
 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la Ley Nº 2184 sobre Patrimonio Histórico, 
Arqueológico y Paleontológico. 

 

ARTÍCULO 39 ACLARACIONES SOBRE LA OFERTA. 
 

La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que el Oferente y 
su Representante Técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos 
de la convocatoria, han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de 
obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados 
por  la  Administración  sólo  tienen  carácter  ilustrativo  y  en  ningún  caso  darán 
derecho al Oferente o Adjudicatario a reclamo alguno si fueran incompletos o 
configuraran un error técnico. En consecuencia, el Oferente o Adjudicatario no 
podrá eludir su responsabilidad si, previo a la presentación de su oferta ha sido 
negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias 
en caso de duda o dificultad en la interpretación de la Documentación Licitatoria o 
en caso de existir un error en la misma que pueda ser normalmente detectado por 
un especialista. Siendo ya Contratista, serán a su cargo los trabajos que fueran 
necesarios ejecutar para corregir los errores, discrepancias u omisiones no 
denunciadas y no podrán justificar ampliaciones de plazo ni de precio.  
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MODELO DE CONSTITUTO POSESORIO 

ACOPIO DE MATERIALES 

 
 

En la ciudad de ……, a los …. días del mes de …, del año …., se 
constituyen por el Estado Provincial del Neuquén - Poder Judicial, el señor …., en 
adelante “ESTADO PROVINCIAL” por un lado y por otro el señor …. en representación 
de la empresa ….., quien acredita su personería y con poder necesario, en adelante 
“EL CONTRATISTA”, a fin de constatar y dejar comprobado la existencia del acopio 
del materialdestinado a la colocación, instalación, etc. en la Obra: 
".......................................", según la siguiente descripción: 

 

1.- ………………. 
 

2.- ………………. 
 

……………………. 
 

Las partes dejan establecido que este acto tiene por finalidad perfeccionar 
el Constituto Posesorio, mediante el cual se declara expresa y formalmente que todos 
los elementos puntualizados precedentemente pasan a ser propiedad del ESTADO 
PROVINCIAL en su carácter de propietario de la obra, estableciéndose que EL 
CONTRATISTA se constituye en depositario civil de los materiales y elementos 
descriptos en el presente, con la permanente prohibición resultante del carácter de 
tal, de no poder disponer de los elementos mencionados sino para incorporarlos a la 
obra en construcción que ha quedado individualizada en este acto. La inobservancia 
de la prohibición señalada, hará incurrir a EL CONTRATISTA en las consiguientes 
responsabilidades civiles y penales establecidas en el Artículo 1923 y concordantes 
del Código Civil y Comercial y en el Artículo 173, inciso 2 y concordantes del Código 
Penal, de los que queda la misma debidamente notificada. 

 

Sin perjuicio de lo dicho, EL CONTRATISTA se compromete a tomar 
dentro de las próximas 48 horas, a su cargo un seguro por la totalidad del material, 
amparándola contra el riesgo de robo e incendio. Este seguro deberá cubrir un 
lapso igual al que se estime tardará en quedar adherido a las obras y la Póliza 
respectiva deberá formalizarse a favor del ESTADO PROVINCIAL. 

 

En prueba y conformidad firman los comparecientes, cuatro ejemplares 
del presente Convenio, quedando el original y dos copias en poder del ESTADO 
PROVINCIAL y un duplicado en el poder de EL CONTRATISTA.
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MODELO DE CONTRATA 
 

 
 

El ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUÉN – Poder Judicial, representado 
en este acto por el señor ..................... Dn ............ cargo que inviste y justifica 
con su designación de fecha …/..../...., en adelante “EL ESTADO PROVINCIAL” 
encomienda a la EMPRESA ......................... representada en este acto por el señor 
................, cuya personería demuestra con ...................... que para constancia se 
agrega al presente,en adelante “EL CONTRATISTA” y ésta acepta, de conformidad 
a las  actuaciones obrantes en el Expediente Nº ............... / .., referido a la 
…………….  Nº  …..  y  adjudicación  de  la  Obra  designada   como  "............ 

................................" la ejecución por el sistema de Ajuste Alzado por Precio 
Global de todos los trabajos de resultado comprometido, hasta su total terminación 
en  un  todo  de  acuerdo  con  la  documentación  que  sirvió  de  base  para  la 
convocatoria y su oferta incorporados al expediente citado y que integran en un 
todo la relación contractual. 

 

CLÁUSULAS de la Contrata: 
 

PRIMERA:El monto básico de las Obras motivo del presente Convenio es de $ 
............... (letras) ....................... 

 

SEGUNDA: El plazo fijado para la entrega de la Obra completamente terminada y 
en condiciones de funcionamiento de todas sus instalaciones es de ............... 
(letras) días corridos contados en la forma establecida en el Pliego General de 
Bases y Condiciones. 

 

TERCERA: La Garantía Contractual del Cinco por Ciento (5 %) sobre el monto 
Básico del presente Convenio es de $............. (letras)........................ que ha 
sido cubierta mediante ......................… 

 

CUARTA: El anticipo financiero establecido en las Disposiciones Complementarias, 
equivalente al .....% (................ por ciento) del monto del contrato, asciende a 
la suma de $....................-, Pesos ........................., y será provisto por el 
ESTADO PROVINCIAL dentro de los ......... (.....) días de presentada la totalidad 
de  la  documentación  que  debe  acompañarEL  CONTRATISTAajustada  a  las 
bases de la convocatoria. Previo al pago del anticipo financiero, se deberá 
constituir una garantía de acuerdo a las normas vigentes, así como también emitir 
una factura en las mismas condiciones exigidas para el pago de certificados. 

 

QUINTA: Ambas partes hacen expresa declaración de que para cualquier cuestión 
judicial  que  se  suscite,  aceptan  la  competencia  especial  establecida  en  el 
Artículo Nº 226 de la Constitución de la Provincia y al efecto constituyen domicilio  
en  la  Provincia  de  Neuquén:  EL  CONTRATISTA  en  la  calle 
............................ Nº....... de la ciudad de …………. y el ESTADO PROVINCIAL 
en la calle .............................................. Nº.......…, de la ciudad de Neuquén. 

 

En conocimiento de sus obligaciones y derechos y como prueba de su 
conformidad con lo convenido, ambas partes intervinientes suscriben cuatro 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Neuquén, a los 
.....días del mes de ......................... del año ……



pág. 24 PLIEGO de BASES y CONDICIONES – OBRAS MENORES 

OBRA: "Provisión de Mano de Obra y Materiales para Reparación 
 de Sanitarios en Edificio de calle J.J. Valle Nº 510 - Cutral Có". 

 

 

 
 

FÓRMULA DE PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 
 

(por duplicado) 
 

 
 

Lugar y Fecha 
 

 
 

Al 
 

Tribunal Superior de Justicia 
 

Provincia del Neuquén 
 

 
 

El (o los) que suscribe (n).......... con domicilio legal en 

................... se compromete (n) a ejecutar las Obras de: "................................... 
" si le (s) fuere (n) adjudicada (s), proveyendo todos los materiales y la mano de 
obra, a la vez que realizando los trámites que sean necesarios para cumplir 
satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo oficial establecido, con estricta 
sujeción a la documentación que sirvió de base a la convocatoria, obrante en el 
Expediente Nº ............... / .., referido a la ……………. Nº ….. que declaro conocer y 
aceptar,   por   un   monto   total   de   $.................   (letras)   ........................, 
acompañando la garantía de esta oferta mediante .................................. por un 
importe equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial (en números y 
letras) .............................................................- 

 

Asimismo  se  declara  bajo  juramento  que  la  Oferta 
Original presentada en formato impreso (papel) y la copia en soporte digital (PDF) 
son idénticas entre sí y se corresponden a los publicados/suministrados para esta 
convocatoria. 

 

 
 

Atentamente. 
 

 
 

Firma, aclaración y carácter 


