OBRA: “AMPLIACION DEL EDIFICIO FUERO CIVIL ~II CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL —
CUTRAL CO” ,
PODER JUDICIAL — PROVINCIA DEL NEUQUEN

MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACION: LOTE 1 - Mz. 1692
LOCALIDAD: CUTRAL CO

PRESUPUESTO OFICIAL:  $40.210.395 (Pesos Cuarenta millones doscientos
diez mil trescientos noventa y cinco con 00/100).

PLAZO DE OBRA: Doscientos setenta (270) dias corridos (9 meses).
SUPERFICIES A CONSTRUIR:
Cubierta: 1.014,37 m2
Semi cubierta: 13,36 m2
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR: 1.027,73 m2

SISTEMA DE EJECUCION DE LA OBRA: Por Contratacién mediante el Sistema
de Ajuste Alzado por Precio Global.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:
I — Introduccion:

Atento a la necesidad de contar con mas espacios y acordes a la funcion
Juridica a desarrollar, se llevara adelante la ejecucion de la Ampliacién del
Edificio Judicial en el cual se albergan:

- la Camara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral,
Mineria y de Familia, con Competencia en la II, III, IV y V
Circunscripcion, (Camara del Interior).

- la Oficina de Atencidn al Publico y Gestidon — Cutral cd,
- los Juzgados Civiles N°1 y NO© 2,

- el Juzgado de Familia, Nifos y Adolescencia,
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- la Oficina de Violencia,
- el Gabinete Interdisciplinario,
- la Oficina de Notificaciones y Mandamientos

y demas Dependencias de Servicios.

II — Implantacion Urbana:

La Ampliacion prevista se localiza en el sector de terreno disponible en la
esquina entre calle Misiones y Chubut, aprovechando un amplio espacio con
que cuenta el Lote.

III — El Edificio — Su Proyecto:

Se adopta como premisa fundamental que la Ampliacién permita contar con un
nuevo, Unico y planificado edificio Judicial, ya que la construccién se integrara
al Edificio existente generando un nuevo vy jerarquizado acceso de Publico, un
restringido acceso Juridico, nuevos e iluminados espacios publicos y nuevas
circulaciones de Publico, tanto en escaleras seguras y adecuadas, como con la
incorporacion de un Ascensor que permitira aportar el concepto de accesibilidad
plena a las personas con discapacidad, permitiendo recorrer y acceder
libremente a todo el edificio.

Sustancialmente se concibe a la Ampliacion del edificio en su concepcién total
con espacios considerados conceptualmente con caracteristicas de plantas
libres, como espacios Unicos, flexibles, adaptable a nuevas funciones, con alta
potencialidad de absorber cambios. Para lograr estos conceptos se prescindio
de toda tabiqueria divisoria, salvo los nlcleos himedos tanto para publico como
de personal y office, por plantas.

La Superficie Total resultante del Proyecto para la Ampliacion del Edificio
Judicial es de 1.027,73 m2.

IV - Materialidad de la Ampliacion del Edificio Judicial

Se prevé ejecutar la Ampliacién con un sistema constructivo denominado mixto,
en el cual se construira con:

- sistema Tradicional humedo: las Estructuras Sismo Resistentes en
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HOA° (Fundaciones, Columnas, Vigas y Losas) y con

- sistemas constructivos de prefabricacion en seco y livianos, de
panelerias modulares, autoportantes, con caracteristicas sismotérmica,
sismorresistentes del tipo STELL FRAMING, NewPanel o SiPanel con
las protecciones exteriores de aislaciones, los cerramientos exteriores.

Con respecto a las divisiones interiores de Sanitarios, Sala de Rack, Offices y
Lactario, se utilizaran los sistemas de tabiquerias livianas, en seco, de
panelerias de placas de yeso tipo Durlock o similares, con las aislaciones
correspondientes.

La utilizacion de estos sistemas constructivos de prefabricacion liviana y del tipo
modular de paneleria sismotérmicas en cerramientos y tabiquerias, tiene entre
sus virtudes los ahorros energéticos para la climatizacién, ademas de una
disminucion considerable en el plazo de ejecucion de los trabajos, respecto al
sistema tradicional himedo.

V — Instalaciones

El Proyecto ejecutivo contempla las Instalaciones de Electricidad, Sanitarias, de
Gas, de Climatizacion, de Deteccion y Proteccion ¢/ Incendio, de Informatica,
Voz y datos, con sus conexiones a los prestadores y Entes de los Servicios
Publicos, ajustadas a las factibilidades otorgadas por cada uno de los mismos.

Entes y Prestadores de los Servicios Publicos.

Las Instalaciones estan sujetas y acordes a las Normativas y Reglamentaciones
vigentes, tanto Provinciales como Nacionales y en todos los casos los Materiales
y equipamientos designados y determinados a utilizar, se ajustan a los Calculos
elaborados y a las 19 calidades disponibles en el Mercado local, Provincial y
Nacional.

Financiacion — Aporte del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacién.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion a través de la
Resolucion M.J. y D.H. N° 151 del 30 de marzo de 2016, ha creado el
“PROGRAMA JUSTICIA 2020”, a partir de la necesidad de efectuar reformas que
permitan tener justicia mas cercana a la comunidad, independiente, con un
funcionamiento moderno, transparente y accesible, que rinda cuentas de su
desempefio y que resuelva los conflictos en forma rapida y eficaz.
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Con ello, el Ministerio busca promover, apoyar, acompanar y fortalecer los
procesos y proyectos de reforma judicial en toda la Republica Argentina,
orientados en los principios que inspiran el Programa JUSTICIA 2020, a partir
de lo cual, a través de la Resol-2016-546-E-APN-MJ, se cred el “programa de
Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires”,
con el objetivo de coadyuvar en dichos procesos a través del asesoramiento, la
capacitacion y la asistencia técnica, financiera e institucional de “Ministerio” y
con la finalidad de cooperar, profundizar, difundir y federalizar las politicas
publicas del Estado Nacional.

En este marco es que el TSJ suscribié con el Ministerio, un CONVENIO DE
COLABORACION a partir del cual este Ultimo se comprometié a brindar la
asistencia financiera para llevar a cabo los objetivos en cuestion.

Formando parte del Convenio Marco, las partes suscribieron el Acta
Complementaria N° 1 mediante el cual el Ministerio acuerda brindar apoyo
financiero al TS) para el Proyecto Ampliacion del Edificio Judicial de la II
Circunscripcion Judicial” en la Ciudad de Cutral Cé, comprometiéndose a
atender las erogaciones del mismo hasta la suma de Pesos Cuarenta Millones
Doscientos Diez Mil Trescientos Noventa y Cinco ($40.210.395.-), en caracter
de aporte no reintegrable, estando los mismos sujetos a la efectiva
disponibilidad de fondos al momento en que sean requeridos..

LLAMADO A LICITACION

La Subdireccion de Infraestructura Judicial, dependiente de la Secretaria de
Superintendencia, ha elaborado los pliegos legales licitatorios y con ello ha
conformado junto a la documentacién técnica del proyecto ejecutivo
oportunamente contratado, el legajo para el llamado a licitacion publica.

Pliego de Disposiciones Complementarias
Sistema de Ejecucion.
La obra se ejecutara por el sistema de Ajuste Alzado por Precio Global.
Presupuesto oficial.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Cuarenta millones
doscientos diez mil trescientos noventa y cinco ($40.210.395.-).

Capacidad de la Empresa Oferente.

La Empresa Oferente debera presentar el Certificado de Habilitacion para
Licitaciéon expedido por:
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1) el Consejo Provincial de Obras Publicas de la Provincia del Neuquén
0

2) el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, con las
siguientes capacidades minimas:
Capacidad Técnica de la Especialidad Arquitectura: $40.210.395,00.-
Capacidad de Contratacion Anual libre de la
Especialidad Arquitectura: $54.358.497,00.-

En el caso de resultar adjudicataria de la Obra una Empresa que no se
encuentra inscripta en el Registro de Constructores de la Provincia del
Neuquén (caso 2), debera realizar este tramite con caracter obligatorio a
fin de poder tramitar los respectivos certificados de obra.

Garantia por Mantenimiento de oferta.

El monto de la garantia por mantenimiento de oferta debera ser igual o
superior a $402.103,95.-.

Plazo de ejecucion.

Doscientos setenta (270) dias corridos.
Pago de los Certificados.

El pago de los Certificados de obra se realizara dentro de los Sesenta (60)
dias corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en
que fueran realizados los trabajos.

Régimen de Acopios.
No se contempla.
Anticipo Financiero.

Se proveera de un anticipo financiero del Treinta por ciento (30%) del
monto del contrato. El anticipo se amortizara en los certificados de obra a
emitir.

Leyes y Reglamentaciones.

La contratacion se ajusta a la normativa provincial en materia de Obra
Publicas.

Redeterminacion de Precios de Saldos de Contrato.

La Administracién tomara a su cargo o beneficio las variaciones resultantes
de las redeterminaciones de precios de los saldos del contrato de la obra.
Es de aplicacion la normativa vigente en materia redeterminacion de
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precio aprobada para las obras publicas en la Provincia del Neuquén
(Decreto N° 1827/09 y su modificatorio N° 464/14).

La totalidad de los indices y/o precios que se empleen para calcular los
ajustes de precios corresponderér] a precios y/o indices informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC).

Pliego Particular de Condiciones de la Obra
Publicacion en WEB OFICIAL de la Provincia.
Los pliegos se obtienen libre y gratuitamente en el Sitio Web Oficial de la
Provincia del Neuquén, sin necesidad de identificarse en forma previa.

Para el caso de necesitar alguna aclaracién, la misma se debera plantear
en forma anonima a través de la pagina web oficial o por escrito a la
Administracion General. La contestacion sera a través de la pagina web
oficial.

Antecedentes requeridos a los Oferentes.
Capacidad empresaria

Obras ejecutadas en los dUltimos cinco (5) afios de las mismas
caracteristicas a la que se licita.

Capacidad de produccidn

Facturacion mensual de los Ultimos treinta y seis (36) meses.

Capacidad técnica

Profesionales, personal técnico y de apoyo que sera afectado a la obra,
proveedores y subcontratistas. Maquinas y equipos que se afectaran.

Capacidad economico-financiera

Ultimos dos (2) Balances y Planilla con el célculo de los indicadores
econdmico-financieros-patrimoniales.

Comision de Evaluacion y Preadjudicacion

Tiene a su cargo examinar examinar las propuestas recibidas, rechazar las
que no cumplan con los requisitos exigidos y proponer la adjudicacion a la
oferta que considere la mas conveniente a los intereses del Estado.
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Plazo de Conservacion y Garantia

El plazo se fija en trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos y durante
el cual el Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la
mala calidad o ejecucidn deficiente de los trabajos.

Pagina 7



