
PODER JUDICIAL

DE NEUQUEN

CÁMARA MULTIFUERO Y MINISTERIO PÚBLICO

OBRA: REPARACIÓN DE SANITARIOS

PERMISO MUNICIPAL: ..........

MONTO DE CONTRATO: ..........

CONTRATISTA : ..........

REPRESENTANTE TÉCNICO: ..........

INSPECTOR DE OBRA: ..........

FECHA INICIO: ..........

PLAZO DE OBRA: 15 días corr.
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caja ascensores

CDV Ø110

patio

Office

Retiro de piezas

sueltas y colocación de

las mismas piezas

previa nivelación

REFERENCIAS

Piso Cerámico

Existente

CNC PORCE 58.5X58.5 LIFE

GRIS PULIDO

PISOS

REVESTIMIENTOS

Cerámico CNC Aspen

Mate 30x60 altura

2.05m.

Umbral Granito Gris

Mara 1.00x0.1x2mm

ZÓCALOS

Zócalo MDF 3/4" x 7

cm de alto

Zócalo ídem piso x 10

cm de alto

ESCALA - - -

ESCALA 1:100

A01

PLANO Nº

UBICACIÓN: Calle J.J. Valle Nª 510 - Cutral Có - NQN

May. 2019

OBRA: "Provisión de Mano de Obra y
Materiales para Reparación de Sanitarios
en Edificio de calle J.J. Valle Nº 510 -
Cutral Có".


