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Poder Judicial - Provincia de Neuquén
PLIEGO DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

OBRAS MENORES

OBRA: "Provision de Mano de Obra y Materiales para Reparacion
de Sanitarios en Edificio de calle J.]J. Valle N° 510 - Cutral Co".

Articulo 1  Objeto del Pliego.

El presente pliego tiene por objeto complementar los datos suministrados en el Pliego de
Condiciones Generales para la Contratacion y Ejecucién de Obras Menores. En caso de
aparecer discrepancias o contradicciones entre el presente pliego y la restante
documentacién de la convocatoria, prevalecera lo aqui fijado.

Articulo 2  Sistema de Ejecucion.
La obra se contratara por la modalidad de Ajuste Alzado por Precio Global.
Articulo 3  Presupuesto oficial.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Un Milldn
Doscientos un mil seiscientos noventa y dos con 39/100
centavos($1.201.692,39).
Articulo 4 Oferta. Precios.

La oferta debera ser presentada con precios al mes anterior al de la fecha dispuesta para
la Apertura de ofertas. Si esta fecha se modificara por el motivo que fuera y siempre que
no se dispusiera expresamente lo contrario, el mes de referencia de los precios
permanecera inalterable. En todos los casos la Administracién tomara dicho mes para
evaluar la oferta, con prescindencia de la fecha consignada por el Oferente en la misma.

Articulo 5 Garantia por Mantenimiento de oferta.

El monto de la garantia por mantenimiento de oferta debera ser igual o superior a Pesos
Mil Doscientos uno con 69/100 centavos ($1.201,69).

Articulo 6 Plazo de ejecucion. Replanteo.

El plazo para la terminacion de la obra se establece en Quince (15) dias corridos. Dicho
plazo se computara a partir de la finalizacion del replanteo inicial, a cuyos efectos se labrara
el acta correspondiente.

Replanteo. La Administracion notificara al adjudicatario con posterioridad a la firma del
contrato, la fecha de iniciacion del replanteo.

Articulo 7 Pago de los Certificados.
El pago de los Certificados se realizara dentro de los Treinta (30) dias corridos contados
a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueran realizados los trabajos.
Articulo 8 Anticipo Financiero.

La Administracion proveera un anticipo financiero del Treinta por ciento (30%) del monto
del contrato.

Articulo 9  Cargos del Contratista.
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9.1 El Contratista debera entregar la Obra totalmente terminada a su fin, en todas sus
partes, realizando todos los trabajos, acciones, acometidas, pagos de derechos y
conexiones, etc. que correspondieren, aun cuando los mismos no estuvieran
contemplados en la documentacidon del contrato y sin reconocimiento adicional
alguno.

9.2 Previo a la presentacion de su propuesta, el Oferente debera requerir informacion
ante los organismos competentes nacionales, provinciales o municipales, publicos o
privados, sobre las factibilidades de los servicios, de forma tal que cualquier
modificacion al respecto quede salvada en su Oferta.

9.3 El Contratista debera realizar todas las pruebas de funcionamiento necesarias para
la comprobacion del correcto funcionamiento de las instalaciones previstas en la Obra.

Articulo 10 Conocimiento del lugar donde se ejecuta la Obra.

El solo hecho de presentarse a la convocatoria implica que el Oferente conoce el terreno,
las construcciones existentes, su topografia, las normativas aplicables, las construcciones
aledafias y demas condicionantes, no admitiéndose durante la ejecucién de la Obra
ningun tipo de alteracidn en precio y/o plazos de ejecucidn por este motivo.

Articulo 11 Seguridad.

El Contratista debera tomar todas las previsiones y acciones necesarias para garantizar
la seguridad de bienes y personas durante la ejecucién de los trabajos. Sera de su
exclusiva responsabilidad el resguardo de la misma debiendo prever todas las defensas,
vallados y/u otros elementos necesarios a tal fin, debiendo presentar para la aprobacion
por la Inspeccidn de Obra y antes de la ejecucion de los trabajos, la ubicacion y
caracteristicas de los mismos.

Dicha aprobacién no exime al Contratista de su responsabilidad en este tema.

Articulo 12 Cartel de la Obra.

El Contratista debera colocar un Cartel de Obra que responda al modelo y especificaciones
que le indique la Inspeccién de Obra, dentro de los dos (2) dias posteriores a la fecha de
entrega del terreno o del replanteo.

Articulo 13 Documentacion de obra.

El Contratista debera presentar la documentacion ejecutiva de obra de la forma y en las
oportunidades que se la requiera la Inspeccién de Obra. Para ello el Contratista podra
tomar la documentacién técnica adjunta en el pliego como base para confeccionarla.

Articulo 14 Redeterminacion de Precios de Saldos de Contrato.

El contrato de obra motivo de la presente convocatoria, esta sujeto a los ajustes por
redeterminaciones de precios seguin la metodologia aprobada por Decreto Provincial N°
1827/09 y su modificatorio Decreto N° 464/14 y en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion y Ejecucién de Obras Menores
del Poder Judicial.

A los efectos antes consignados, se detallan los distintos componentes de la formula
polindmica, sus coeficientes de ponderacion y los indices del INDEC correspondiente a
cada uno.
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