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Ubicación: Calle General J.J. Valle N° 510  – Cutral Có   

Superficie Cubierta existente = 2.011 m2  

Antigüedad aproximada de la edificación 09 años 

Estado General de la Edificación: REGULAR 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

La edificación presenta importantes asentamientos diferenciales en su estructura producto de 

pérdidas de agua en las instalaciones sanitarias. Se pude apreciar a simple vista dos sectores 

bien marcados en donde se manifiestan estos asentamientos. Uno de ellos corresponde al 

sector del grupo sanitario de planta baja y el otro sector corresponde a la oficina que se 

encuentra en el vértice Suroeste del edificio. En los baños ya de ejecutó una primer excavación 

y un arreglo provisorio de perdidas cloacales según se pude apreciar en las fotos adjuntas. 

Pero sigue existiendo humedad en su entorno, por lo tanto se deberá verificar y garantizar la 

hermeticidad de las instalaciones de cloacas, pluviales, riego y otros caños que puedan 

ocasionar pérdidas y seguir socavando el suelo como ocurrió hasta el momento. Los trabajos 

se deberán realizar durante la feria invernal (desde el 06/07/19 al 21/07/19) En caso de no 

coincidir con la feria se deberá coordinar y contemplar el normal desarrollos de las actividades 

del edificio, es decir, No se puede trabajar de Lunes a viernes entre las 8.00 hs. Hasta las 

14.00 hs. Salvo que se pueda sectorizar e independizar parcialmente la obra. De no ser así el 

contratista adjudicado deberá trabajar luego de las 14.00 hs. de lunes a viernes; los sábados, 

domingos y feriados podrá trabajar durante todo el día.   

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A RALIZAR 

En instancia se propone reparar el grupo sanitario en forma definitiva y hacer arreglos 

provisorios en la oficina sudoeste. Para el arreglo de los baños prevén ejecutar los siguientes 

trabajos: 

DEMOLICIONES 

 Retiro de las puertas placa existente sin dañarlas para ser reutilizadas. 

 Retiro de los artefactos sanitarios, accesorios, espejos, mesadas, griferías sin dañarlos 

para ser reutilizadas. 

 Demolición parcial de los tabiques de durlock internos del grupo sanitarios. 
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 Retiro de las cañerías cloacales existentes para luego hacer los trabajos a nuevo 

unificando marcas y materiales a los efectos de garantizar la estanqueidad de las 

instalaciones. Aclaración: hay que tener muy presente que en este sector se encuentran 

las bajadas cloacales de los sanitarios de la planta alta y por lo tanto no se puede dejar 

sin servicio durante el uso de las instalaciones en los horarios de oficina. 

 Retiro provisorio de las instalaciones eléctricas para liberar el sector y poder trabajar sin 

riegos. 

 Demoler la totalidad de los pisos, carpetas y los revestimientos de los 3 baños. 

 Demolición parcial del contrapiso para tener acceso a las cañerías de cloacas y realizar 

los rellenos y la submuración.  

MOVIMIENTO DE SUELOS 

 En el sector de baños, se deberán retirar los escombros de las demoliciones, comenzar 

a compactar el terreno natural con medios mecánicos hasta que el espacio lo permita. 

Luego rellenar con piedra bocha y homigónar con refurzos de armadura con hormigón 

puzolánico H21. 

 En el sector de las oficinas, se deberá realizar la excavación manual del terreno para 

ejecutar una nueva instalación cloacal y pluvial. El lugar designado para ejecutar estos 

trabajos como se indica en los planos en el terreno vecino. Disponemos del permiso del 

propietario para realizar las tareas mencionadas. El motivo de esta modalidad responde 

a no alterar el funcionamiento de la fiscalía hasta que se disponga de un espacio y poder 

trabajar en ese sector.  

ESTRUCTURA 

 En el sector de baños, se deberá llenar hormigón armado puzolánico H21 debajo de los 

contrapisos a modo de submuración garantizando el apoyo de los contrapisos existentes 

sin dejar huecos de aire. La armadura a colocar será una doble malla del 6 mm cada 15 

cm. 

MAMPOSTERÍA 

 En el sector de baños, se deberán reconstruir los muros tal cual se encuentran en la 

actualidad, con tabiques del tipo Durlock pared simple de 10 cm. De espesor con 

aislación de lana de vidrio de 50 mm. 
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CONTRAPISOS 

 En el sector de baños y oficinas, se deberán reconstruir los contapisos y carpetas 

demolidas dejando en perfectas condiciones de uso y terminación. 

PISOS 

 En el sector de baños y oficinas, se deberán reconstruir pisos demolidos dejando todo 

en perfectas condiciones. En los baños se colocará un porcelanato CNC 58.5x58.5 life 

gris pulidos, mientras que en el sector de las oficinas se colocarán piezas similares a las 

existentes o las mismas piezas que se puedan volver a colocar al extraerlas con 

cuidado. 

 Se colocarán solias de granito nacional gris mara en las puertas placa de acceso a los 3 

baños. 

REVESTIMIENTO 

 En el sector de baños se deberá reconstruir todos los revestimientos demolidos hasta 

una altura de 2.05 m. Se colocarán Cerámico CNC Aspen  Mate 30x60. 

MARMOLERÍA 

 En el sector de baños se deberán volver a colocar las mesadas existentes con su frentín. 

Se utilizará la estructura de soporte existente, se entregará pintado, nivelado y sellado. 

ESPEJOS 

 En el sector de baños se deberán volver a colocar los espejos existentes y en caso de 

rotura colocarlos a nuevo. 

CARPINTERÍAS 

 En el sector de baños se deberán volver a colocar las puertas placas existentes 

debiendo retirarlas con sumo cuidado. 

PINTURA 

 En el sector de baños, pasillo y oficinas se deberán pintar y dejar en perfectas 

condiciones los sectores de intervención.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 En el sector de baños se deberán volver a dejar la instalación eléctrica tal como se 

encuentra en la actualidad. Se deberán hacer las modificaciones que permitan ejecutar 

los trabajos y dejar la instalación en perfectas condiciones. 
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INSTALACIÓN SANITARIA 

 Se deberá rehacer a nuevo el sistema cloacal, de agua y pluvial según el plano adjunto, 

garantizando todo tipo de pérdidas en la instalación. Se tendrán que certificar las 

pruebas de hermeticidad con el Director Técnico de la obra y guardar registros de cada 

prueba. Se adaptarán y se harán a nuevo las cámaras de inspección según se indica en 

los planos.  La instalación de agua se harán a nuevo de los tres baños y se agregará 

agua caliente en cada uno de ellos colocando un termotanque eléctrico en el baño para 

personas con discapacidad.  

 Se deberán cambiar las griferías de las piletas al agregar agua caliente en la instalación. 

 Se cambiarán a nuevo las válvulas de descarga para los inodoros a nuevo. 

 Se deberán colocar los artefactos, accesorios y griferías funcionando en perfecto estado. 

 

PRESUPUESTO DE OBRA (Abril 2019) ……………………………… $ 1.201.692,39 
 
PLAZO DE OBRA: 15 días corridos 

 


